
Còpia autèntica en paper  de document electrònic

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e

Identificador: 703071

Òrgans: Ajuntament de Calvià

Data Captura: 2021-09-22 09:08:00

Origen: Administració

Estat elaboració: EE01

Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic

Tipus firmes: Xades Internally Detached 

Firmant Perfil Data Estat firma

MOSTEIRO SANS JOSE LUIS - 20/09/2021 Vàlida

FRANCO MARTI PATRICIA - 20/09/2021 Vàlida

C
S
V
:

C
A
L
7
5
0
0
6
0
C
4
1
5
1
4
9
R
4
1
H
2
3
F
D
3
D
V

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN
DE OBRAS DE “REFORMA VESTUARIOS Y GIMNASIO EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL
DE CALVIÀ”

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto  del  contrato  es  la  ejecución  de  las  obras  del  proyecto  de  “  OBRAS  DE  REFORMA
VESTUARIOS Y GIMNASIO EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL DE CALVIÀ” , por el Ajuntament de
Calvià, con la finalidad de dotar al Edificio de la Policía de un espacio mayor de vestuario, una nueva
zona de gimnasio y una zona comedor.

2.- ANTECEDENTES

Los vestuarios del edifico central de la Policía Local en el Polígono de Son Bugadelles han quedado
pequeños. En efecto el aumento del personal fijo ha desbordado las previsiones iniciales en cuanto a
este capítulo se refiere.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA

Ampliación  de  los  vestuarios existentes  a  base  de  la  absorción  del  gimnasio  vecino  de  ellos,
reforzándolo, mientras que se traslada el gimnasio a la zona de descanso, claramente inutilizada en la
actualidad.

Se demuele el almacén del gimnasio y se proyecta un único y gran espacio, alrededor del cual en un
futuro se podrá distribuir un mayor número de taquillas así como bancos en la zona central.

Se cierra la comunicación con el taller que ya cuenta con otra entrada independiente.

La ubicación del nuevo gimnasio en la zona de descanso se proyecta en la zona sur de ese área, con
vistas al jardín de esa zona.

Se  prolonga  uno  de  los  tabiques  interiores  para  cerrar  el  nuevo  gimnasio.  Se  accede  de  forma
independiente desde el porche existente. Se proyecta una pequeña habitación con uso de guardarropa.
En el espacio así conseguido se ubican todos los aparatos recuperados del anterior gimnasio.

En la zona de descanso se demuele la zona actual de barra y se une la zona de los almuerzos con la
parte de la antigua barra, donde se proyecta una zona donde se podrán ubicar máquinas expendedoras
de bebidas y alimentos.

La cocina se transforma a base de ampliar la puerta dejando un marco de paso, y tapiando la puerta que
conecta con el almacén continuo.

A modo de resumen las actuaciones a ejecutar se engloban en los siguientes capítulos:

l DEMOLICIONES
l PARTICIONES
l REVOCOS Y ENLUCIDOS
l SOLADOS Y ALICATADOS
l INSTALACIONES
l AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
l CARPINTERÍA
l PINTURA
l SEGURIDAD Y SALUD
l RESIDUOS
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En  ningún  caso  podrán  acometerse  otras  obras  complementarias,  adicionales  o  reformas  de  las
inicialmente proyectadas sin previa autorización por escrito de la Administración.

Será  además  obligación  del  Contratista  ejecutar  a  su  costa  cuanto  sea  necesario  para  la  mejor
conservación y limpieza de las obras y su entorno físico inmediato, así como la correcta señalización y
acondicionamiento  para  garantizar  la  seguridad  de  personas  y  bienes  además  de aquellas  otras
medidas que, sin separarse del espíritu y recta interpretación de este Pliego, lo disponga por escrito la
Administración contratante.

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y al
control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

El Jefe de Obra actuará como delegado del contratista, y será formalmente propuesto al Director  de la
Obra. Su aceptación podrá ser denegada por el Director, tanto al principio como en cualquier momento,
si a su juicio existen motivos para ello. El Director de la Obra podrá exigir que no se trabaje si no
hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de Obra, siendo la responsabilidad de su demora y sus
consecuencias a cargo del contratista.

El  Jefe  de  Obra  será  el  interlocutor  del  Director  de  la  Obra,  con  obligación  de  recibir  todas las
comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director. También deberá acompañar al Director en
todas sus visitas de inspección a la obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones
que reciba del Director, incluso en presencia suya, si así lo requiere.

Se abrirá un "Libro de Órdenes" por el Director de Obra, que será custodiado en obra por el contratista,
en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso.

El Contratista cuidará muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de Seguridad y
Salud en las obras, observando escrupulosamente la legislación vigente en cada momento.

4.- CONDICIONES GENERALES.

El  Jefe  de Obra  deberá ser  técnico competente en la  materia,  y  deberá  mantener  una presencia
constante en la obra siempre que así lo requiera la Dirección Facultativa. El incumplimiento reiterado de
esta obligación podrá ser causa de rescisión de contrato por parte de la Administración contratante.

Cualquiera de las personas (responsables y operarios) que el Contratista adjudicatario de las obras
pueda tener en ellas, podrán ser rechazadas en cualquier momento por la Administración contratante si
se estima que no cumplen adecuadamente con las competencias y obligaciones de su puesto, en cuyo
caso deberán ser sustituidos de inmediato por aquél.

Los costes ocasionados con motivo de las pruebas, ensayos de control de materiales y unidades de
obra y certificaciones de garantía de calidad será con cargo al Contratista adjudicatario de las obras
hasta una cuantía de un uno por  ciento  (1%) del  Presupuesto de Ejecución Material  de  la  oferta
adjudicada, por cuanto los precios del proyecto de obras los incluyen en su constitución.

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto, en los que se estará al contenido del mismo; el Director de la Obra puede ordenar que se
realicen otros ensayos o análisis de materiales y unidades de obra y certificaciones de garantía de
calidad, y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes.

A los efectos anteriores, el número, naturaleza y alcance de las pruebas, ensayos o análisis a  realizar
será decidido por la dirección de obra, quien también designará la empresa o empresas que los van a
practicar;  asumiendo el  contratista el  pago directo de su importe a las empresas que los realicen,
siempre teniendo en cuenta la cuantía máxima indicada.
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El resultado de las pruebas será entregado por la empresa designada a la dirección de obra a
través del contratista.

En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las empresas de
control se realizará directamente por el Ayuntamiento.

No obstante lo anterior, en el caso de que la dirección facultativa decida realizar ensayos que se
estimen necesarios como consecuencia de defectos en la calidad de materiales o en la
ejecución de la obra, éstos no tendrán tal limitación, y correrán íntegramente por cuenta del
contratista.

Todos los permisos y suministros ocasionalmente necesarios para la realización de las obras
serán gestionados por el contratista adjudicatario. La Administración contratante ejercerá
únicamente la coordinación institucional y facilitará cualquier información o apoyo que se le
pueda solicitar al respecto.

Se podrá requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentación del proyecto ante
asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé un máximo de 2 presentaciones
públicas.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Las obras se ejecutarán en un máximo de 1,5 meses desde la formalización del contrato. El
pedido de material se realizará el mismo día de la firma del contrato por parte de la constructora.
Los trabajos se iniciarán como máximo a las 7 semanas de la firma del contrato.

6.- PLAZO DE GARANTÍA

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
el plazo de garantía es de 1 año.

7.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO
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8.- FORMA DE PAGO

El pago del precio del contrato se realizará mediante la presentación por el adjudicatario de una
factura, al finalizarse las obras. Esta factura será conformada por los servicios municipales.

El  pago del  precio  se  realizará  con  cargo  a  la  partida  107-13200-6320000 “Reposición  de
edificios y otras construcciones”.

9.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La empresa adjudicataria será la que presente la oferta más económica que además cumpla los
criterios establecidos en el presente pliego.

10.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Vías y Obras o la persona en la
que  delegue,  de  acuerdo  con  el  artículo 62.2  de  la  LCSP 9/2017  y  al  que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta ejecución de las obras.

ANEXOS:

Anexo I.- Planos (del 1 al 5)
Anexo II.- Presupuesto y Mediciones

El Jefe del Servicio de Vías y Obras La Directora Técnica Vías y Obras

Fdo.: José Luís Mosteiro Fdo.: Patricia Franco Martí
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