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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº:
TIPO DE CONTRATO: Obras. Contrato Menor
OBJETO: Mejora y adecuación de la movilidad del término municipal de Calviá.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  Teniente de Alcalde de Mantenimiento, por delegación según
Decreto de Alcaldía de 17 de junio  de 2019.

PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  EN  LA
CONTRATACIÓN DE LA OBRA, “MEJORA Y ADECUACIÓN DE
LA MOVILIDAD DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIÁ”.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

2.- ESTADO ACTUAL 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

4.- NORMATIVA

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

6.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO

7.- EMPRESA ADJUDICATARIA

8.- PLAZO DE GARANTÍA

9.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

10.- CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

11.- FORMA DE PAGO
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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto  del  presente  pliego es  ejecutar  las  obras  de  la  mejora  y  adecuación  de la

movilidad del  término municipal  de  Calvià.  Las actuaciones responden a  una variada

casuística que atañe tanto a reductores de velocidad como a mejora de radios de giro, en

las incorporaciones al polígono de Son Bugadelles. 

Así,  los núcleos y  zonas objeto de dicha actuación  son:  Son Ferrer,  Bendinat,  Santa

Ponça, Palmanova, Portals, Costa de la Calma, Sol de Mallorca y el polígono industrial de

Son Bugadelles. 

CPV (Vocabulario común de contratos): 45233144-0 Trabajos de construcción de pasos
elevados.
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2.- ESTADO ACTUAL 

A) Mejora de la movilidad relativa a las entradas al Polígono de Son Bugadelles.

Existe un problema de radios de giro de los vehículos que del Camí de Son Pillo, se

incorporan  al  Polígono  de  Son  Bugadelles.  Debido  a  un  problema de  espacio  físico,

resulta difícil realizar la maniobra de ángulo recto en los puntos más conflictivos, que son

la intersección de la carretera con sus respectivas perpendiculares, condicionados por la

jardineras adyacentes a las aceras y que delimitan la carretera del propio polígono. En

situación  estática,  la  situación  más  desfavorable  se  da  cuando  el  vehículo  que  se

incorpora  es  de  grandes  dimensiones,  como  por  ejemplo  un  trailer  (13,6  metros  de

longitud). A resultas de ello, la movilidad se ve dificultada, con su consiguiente afectación

a la circulación rodada y a la seguridad de los conductores. 

En  esta  problemática,  se  distinguen  dos  principales  focos,  que  corresponden  a  las

entradas consideradas:

 

 Entrada 1. Carrer Illes Balears con Camí de Son Pillo.

 Entrada 2. Carrer de València con Camí de Son Pillo.

Al mismo tiempo, y en el entorno de la entrada 1, existe un espacio habilitado para toma

de agua, que corresponde a una concesión de agua. Dicho espacio se dimensionó en su

momento para un vehículo de unas dimensiones inferiores a las actuales. Por esta razón,

existe un problema de movilidad, en cuanto a la maniobrabilidad del trailer afectado y al

entorpecimiento de la circulación. Al estar situado en una de las entrada al polígono de

Son Bugadelles, constituye un problema que afecta también a la circulación rodada y a la

seguridad de los conductores. 
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Entrada 1. Carrer Illes Balears con Camí de Son Pillo.

  Entrada 1 (acera izquierda). Estado actual.   Entrada 1 (acera derecha). Estado actual.

Punto de toma de agua de la concesión de agua potable.

         Estado actual de la superficie de la solera de hormigón y del espacio habilitado.
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Entrada 2. Carrer de València con Camí de Son Pillo.

           

   Entrada 1 (acera izquierda). Estado actual.    Entrada 1 (acera derecha). Estado actual.

                  Vista de conjunto con la superficie asfaltada y las dos jardineras.
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B) Mejora de la seguridad vial en distintos puntos del término municipal.

Existen dos hechos que por separado, redundan en la problemática de la seguridad vial

en el término municipal de Calvià. Por un lado, a raíz del aumento en el número de los

vehículos  que  transitan  por  los  núcleos  del  municipio.  Por  otro  lado,  el  aumento  de

población que el censo refleja. Ambos factores contribuyen a  una potencial inseguridad

de los peatones y de los conductores, por el exceso de velocidad de los primeros y de las

negligencias de los segundos.

Las calles que precisan de una actuación son:

- Calle Ocell del Paradís (Son Ferrer)  

- Av Rossegada (Bendinat) 

- Via Formentera (Sta Ponça) 

- Calle Jose Maria Cuadrado (Palmanova) 

- Calle Blanes (Portals) 

- Calle Arxiduc (Bendinat) 

- Calle Bellavista, 51,53,55 (Costa Calma)

- Calle Son Thomas 

C
S
V
:

C
A
L
7
0
0
0
3
0
9
3
2
D
5
U
4
3
P
0
5
1
3
D
3
7
D
L

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v



C) Mejora de la seguridad vial en carretera de Sol de Mallorca.

A lo largo de una longitud de 30 metros, y en un solo carril, existe un blandón en forma de

cuña cóncava, que nace en la separación de carriles y muere en el arcén. En este tramo

(en los mismos 30 metros de blandón), se ve que colocaron hace tiempo un parche, cuya

longitud es 9 metros (y su ancho los 3,5 metros que corresponden al carril). Este parche

se compactó mal. Con el tiempo, la capa superficial se ha ido desgastando provocando

pérdida de asfalto. Eso hace que produzca una discontinuidad en la capa de rodadura con

una profundidad que hace que cuando pasan bicicletas y motos, provoque dificultades en

la conducción. 

     Estado actual visto de un sentido.                  Estado actual visto en sentido contrario.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

A) Mejora de la movilidad relativa a las entradas al Polígono de Son Bugadelles.

Entrada 1. Carrer Illes Balears con Camí de Son Pillo.

Para solucionar la problemática descrita anteriormente, se prevé un retranqueo de 1,50

metros en la acera derecha y un retranqueo de 1m en la acera izquierda. De este modo,

se mejorarán los radios de giro en el movimiento de entrada al polígono.

Los trabajos a realizar por el Contratista serán los siguientes:

 Replanteo de la obra.

 Demoliciones.

 Excavación en caja. 

 Relleno de Hormigón en masa.

 Pavimentación mediante capa asfáltica.

 Suministro y colocación de bordillo. 

Replanteo de la obra.

Previo al comienzo de la obra, la Dirección Facultativa y conjuntamente con la empresa

Contratista, hará la comprobación del replanteo general sobre el terreno y los replanteos

parciales, cuando lo creyera necesario, durante el transcurso de la ejecución.

Demoliciones

Se demolerá el conjunto acera-bordillo para hacer efectivo el retranqueo previsto. 

Excavación en caja

Se realizará una demolición en caja de 30 cm.

Relleno de Hormigón en masa.

En la excavación en caja, se realizará un relleno de Hormigón en masa HM-20 de 20 cm.
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Pavimentación mediante capa asfáltica.

Suministro y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70S en 2

capas de 5+5, incluso riego de imprimación.

Suministro y colocación de bordillo

Se  colocará  bordillo  de  hormigón  prefabricado,  en  substitución  del  demolido,  de  las
mismas dimensiones del existente.

Entrada 1. Zona de solera de hormigón habilitada para el concesionario de agua.

Para mejorar los problemas de espacio existente, producidos a causa de las dimensiones

del  trailer  del  concesionario  de agua potable, se preve ampliar 5 metros la solera de

hormigón habilitada para su estacionamiento y recarga, mejorando al mismo tiempo el

area de 3,50 m x 2,50m de solera existente junto al punto de recarga, mediante hormigón

en masa con mallazo, según se explicita en el presupuesto. 

Los trabajos a realizar por el Contratista serán los siguientes:

 Replanteo de la obra.

 Demoliciones.

 Excavaciones. 

 Relleno de Hormigón en masa con mallazo.

 Solera de hormigón en masa. 

 Suministro y colocación de baldosa tipo panot.

 Suministro y colocación de bordillo. 

Replanteo de la obra.

Previo al comienzo de la obra, la Dirección Facultativa y conjuntamente con la empresa

Contratista, hará la comprobación del replanteo general sobre el terreno y los replanteos

parciales, cuando lo creyera necesario, durante el transcurso de la ejecución.

Demoliciones

Se demolerá el conjunto acera-bordillo para hacer efectiva la ampliación de de 5 metros. 
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Excavaciones

Se realizará una excavación en caja de 30 cm en el conjunto acera-jardinera.

Relleno de Hormigón en masa con mallazo.

Suministro y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70S en 2

capas de 5+5, incluso riego de imprimación.

Solera de hormigón

En la zona ampliada de 5 metros, se realizará una solera de hormigón en masa de 10 cm

de espesor, con hormigón MH-15/B/20/I. 

Suministro y colocación de baldosa tipo panot.

Se colocará baldosa de tipo panot

Suministro y colocación de bordillo

Se  colocará  bordillo  de  hormigón  prefabricado,  en  substitución  del  demolido,  de  las

mismas dimensiones del existente.

Entrada 2. Carrer de València con Camí de Son Pillo.

Para  solucionar  la  problemática  descrita  anteriormente, se  prevé  un  retranqueo  de  2

metros en la acera derecha y un retranqueo de 2 metros en la acera izquierda. De este

modo, se mejorarán los radios de giro en el movimiento de entrada al polígono.

Los trabajos a realizar por el Contratista serán los siguientes:

 Replanteo de la obra.

 Demoliciones.

 Fresado

 Excavación en caja. 

 Relleno de Hormigón en masa.

 Pavimentación mediante capa asfáltica.

 Suministro y colocación de bordillo.  
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Replanteo de la obra.

Previo al comienzo de la obra, la Dirección Facultativa, conjuntamente con la empresa

Contratista, hará la comprobación del replanteo general sobre el terreno y los replanteos

parciales, cuando lo creyera necesario, durante el transcurso de la ejecución.

Demoliciones

Se demolerá el conjunto acera-bordillo para hacer efectivo el retranqueo previsto. 

Fresado

Se procederá al fresado de la zona asfaltada existente entre las dos jardineras, que es la

entrada y salida de vehículos al polígono (zona con señalización horizontal) y cuya area

se estima en 40 m².

Excavación en caja

Se realizará una demolición en caja de 30 cm en el conjunto acera-jardinera y en el área

que corresponde al fresado.

Relleno de Hormigón en masa.

En la excavación en caja, se realizará un relleno de Hormigón en masa HM-20 de 20 cm.

Pavimentación mediante capa asfáltica.

Suministro y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70S en 2

capas de 5+5, incluso riego de imprimación.

Suministro y colocación de bordillo

Se  colocará  bordillo  de  hormigón  prefabricado,  en  substitución  del  demolido,  de  las

mismas dimensiones del existente.
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B) Mejora de la seguridad vial en distintos puntos del término municipal.

Las calles donde se ejecutarán los reductores de velocidad 'lomo de asno' son:

Calle Ocell del Paradís (Son Ferrer): 3 unidades.

Av Rossegada (Bendinat): 1 unidades. 

Via Formentera (Sta Ponça):  2 unidades

Calle Jose Maria Cuadrado (Palmanova):  1 unidades

Calle Blanes (Portals):  1 unidades

Calle Arxiduc (Bendinat):  5 unidades

Calle Bellavista, 51,53,55 (Costa Calma):  3 unidades 

                                           Solución constructiva prevista.     

                      

La calle donde se realizarán los pasos sobre-elevados es la calle Son Thomas. En dicha

calle se ejecutarán 2 pasos.  

La función de los pasos peatonales sobre-elevados es doble. Por una parte tienen la

función de calmado de tráfico y por otro parte permiten el paso transversal de peatones.
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   Solución constructiva prevista.    

Los trabajos a realizar por el Contratista serán los siguientes:

 Replanteo de la obra.

 Ejecución reductores de lomo de asno.

 Ejecución de los pasos peatonales sobre-elevados.

Replanteo de la obra.

Previo al comienzo de la obra, la Dirección Facultativa, conjuntamente con la empresa

Contratista, hará la comprobación del replanteo general sobre el terreno y los replanteos

parciales, cuando lo creyera necesario, durante el transcurso de la ejecución.

Colocación de reductores de lomo de asno y pasos sobre-elevados

Los reductores de velocidad se ejecutarán siguiendo las prescripciones técnicas que se

indican en la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la cual  se aprueba la

Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales 
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C) Mejora de la seguridad vial en carretera de Sol de Mallorca.

Debido al asentamiento producido por la existencia de fecales y pluviales debajo de la

traza de la carretera, se prevé una actuación que subsane las deficiencias existentes. Por

lo cual, los trabajos a realizar por el Contratista serán los siguientes:

 Replanteo de la obra.

 Demolición y preparación del terreno.

 Pavimentación.

Replanteo de la obra

Previo al comienzo de la obra, la Dirección Facultativa, conjuntamente con la empresa

Contratista, hará la comprobación del replanteo general sobre el terreno y los replanteos

parciales, cuando lo creyera necesario, durante el transcurso de la ejecución.

Demolición y preparación del terreno.

Donde se prevé el  fresado del  firme existente y una posterior excavación en caja.  El

fresado será igual al área resultante de los 30 metros de longitud por los 3,50 m de ancho

considerado. La excavación en caja será de 20 cm.

Pavimentación

Se  rellenará  mediante  hormigón  en  masa  HM-20  una  profundidad  de  20  cm.

Posteriormente,  se  prevé  el  suministro  y  la  compactación  de  mezcla  bituminosa  en

caliente tipo AC16 surf 50/70S en dos capas de 5+5. 
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4.- NORMATIVA

UNIDAD DE OBRA UXB020: BORDILLO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección 
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-
20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde 
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado 
sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; 
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p 
de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo  de  alineaciones  y  niveles. Vertido  y  extendido  del  hormigón  en  cama  de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y quedará alineado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
º
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RETIRADA DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE JARDINERAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Retirada de tierra vegetal  procedente de jardineras,  una vez eliminadas las plantas,  con medios
manuales, y acopio en obra del material retirado para su reutilización.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Inspección  ocular  del  terreno. Se  comprobará  la  posible  existencia  de  servidumbres,  elementos
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las
obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA.
Si  existieran  instalaciones  en  servicio  que  pudieran  verse  afectadas  por  los  trabajos  a  realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución
a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Retirada  de  la  tierra  vegetal. Acopio  del  material  retirado. Protección  de  las  tierras  durante  su
periodo de acopio en obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo
definitivo de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.
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EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de
la  información  topográfica  y  geotécnica  necesaria,  recogida  en  el  correspondiente  estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y
que  incluirá,  entre  otros  datos:  tipo,  humedad  y  compacidad  o  consistencia  del  terreno. Se
dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a
los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y  desplazamientos  horizontales  y
verticales  de  los  puntos  del  terreno. Se comprobará  el  estado de  conservación de  los  edificios
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA.
Si  existieran  instalaciones  en  servicio que pudieran verse afectadas  por  los  trabajos  a  realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución
a  adoptar,  así  como  las  distancias  de  seguridad  a  tendidos  aéreos  de  conducción  de  energía
eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de las excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo  en  el  terreno. Situación  de  los  puntos  topográficos. Excavación  en  sucesivas  franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Las  excavaciones  quedarán  protegidas  frente  a  filtraciones  y  acciones  de  erosión  o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

BASES Y SUBBASES GRANULARES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación  de subbase granular  con grava 20/30  mm,  y  compactación al  99%  del  Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior  al al  99% del Proctor  Modificado de la máxima obtenida en el  ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), para mejora de las
propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento
de tierras a realizar en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que el  terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia
adecuada.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C a la sombra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las tierras o áridos habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Las  tierras  o  áridos  utilizados  quedarán  protegidos  de  la  posible  contaminación por  materiales
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se  medirá,  en  perfil  compactado,  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

UNIDAD DE OBRA RSB010: BASE DE MORTERO DE CEMENTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 4 cm de espesor,
maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de
replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno
expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la superficie.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra
del mortero. Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo
esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación
sobre él del pavimento. Se protegerá la capa superficial para evitar un secado rápido debido a la
acción del sol y de las corrientes de aire.

MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá  la  superficie  realmente ejecutada  según especificaciones  de Proyecto,  sin  deducir  la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

 SOLERA DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado
en  central  y  vertido  desde  camión,  extendido  y  vibrado  manual  mediante  regla  vibrante,  sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
de diamante.  Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,  para la ejecución de
juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.

Se  comprobará  que  la  superficie  base  presenta  una  planeidad  adecuada,  cumple  los  valores
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales
sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes.
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AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,  exista viento
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones  ambientales  durante el  hormigonado o posterior  periodo de fraguado,  no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director
de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido  de  niveles  mediante  toques,  maestras  de  hormigón  o  reglas. Riego  de  la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido,
extendido  y  vibrado  del  hormigón. Curado  del  hormigón. Replanteo  de  las  juntas  de
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera
del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán
las cargas previstas.

MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá  la  superficie  realmente ejecutada  según especificaciones  de Proyecto,  sin  deducir  la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos
generados  y  posterior  barrido  de  la  superficie  fresada  con  barredora  mecánica,  sin  incluir  la
demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los
restos de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
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5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Ejecución = 1 mes, a partir del primer día hábil siguiente a la formalización del contrato y

como máximo antes de día 30 de diciembre de 2019.

6.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO

BASE IMPONIBLE: 38.872,14€ (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS).

21%IVA= 8.163,15€ (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS).

Total:  47.035,29€  (CUARENTA  Y  SIETE  MIL  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS).

7.- EMPRESA ADJUDICATARIA

La asignación del contrato será para el operador económico que presente un precio más

ventajoso,  en  relación  calidad-precio,  que  cumpla  con  los  requerimientos  técnicos

descritos en el presente pliego.

8.-  PLAZO DE GARANTÍA, EN SU CASO

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público el plazo de garantía es de 1 año.

9.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

La  persona  responsable  del  contrato  será  el  jefe  de  Servicio  de  Mantenimiento  o  la

persona en la que delegue.  

10.- CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No aplica.

11.- FORMA DE PAGO

El  pago  del  precio  acordado  se  realizará  con  la  presentación  de  la  correspondiente

factura, una vez efectuado los trabajos y antes de día 30 de diciembre de 2019, debiendo

estar conformado por el técnico responsable del contrato.
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En Calvià, 

 Francesc Vicens Company

Jefe de Servicio de Mantenimiento
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