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1 OBJETO DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene por objeto definir las caracteristicas y las condiciones
técnicas para la instalacion de un punto de recarga de vehiculo eléctrico en el
aparcamiento de Sa Canera Municipal del Ajuntament de Calvia.

Este proyecto se enmarca en la Convocatoria de subvenciones 2022-2023 para llevar a
cabo acciones incluidas en el Plan de Accion para la Energia Sostenible y el Clima
(PAESC) para alcanzar los objetivos 2030 previstos para el Pacto de las Alcaldias. En
concreto dentro de las acciones de inversion (tipo B) subvencionables del punto V.
Instalacion de puntos dobles de carga de vehiculos eléctricos.

https://www.admonline.calvia.com/csv

2 PETICIONARIO.

El promotor de la obra es:

Razon social: AJUNTAMENT DE CALVIA
Domicilio: C. Julia Bujosa Sans, batle n°1. C.P.: 07184. T.M. CALVIA
C.LF: P0701100J

El titular de la obra es:

Razon social: AJUNTAMENT DE CALVIA

Domicilio: C. Julia Bujosa Sans, batle n°1. C.P.: 07184. T.M. CALVIA
C.LF: P0701100J

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

3 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION.

La instalacion del punto de recarga se realizara en el aparcamiento de la planta
baja del recinto de Sa Canera, clasificado como Suelo Rustico. La ubicacion es en Sa
canera s/n Navegants C.P. 07184 en Calvia , con referencia catastral
07011A012000160000HX, Poligono 12, Parcela 16.

4 NORMATIVA.

El presente proyecto se ha redactado teniendo en cuenta las siguientes
disposiciones y reglamentos:

e Decreto 842/2002 de 02 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension.

e Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento Electrotécnico para

Baja Tension.
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CON ESPECIAL ATENCION EN LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 010. Prevision de cargas para suministros en Baja Tension.

- 018. Instalacion de puesta a tierra.

- 019. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones Generales.

- 020. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion.

- 021. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectores.

- 022. Instalaciones interiores o receptoras. Proteccion contra
sobreintensidades.

https://www.admonline.calvia.com/csv

- 023. Instalaciones interiores o receptoras. Proteccion contra
sobretensiones.

- 024. Instalaciones interiores o receptoras. Proteccion contra los contactos
directos e indirectos.

- 043. Instalaciones de receptores. Prescripciones generales.

- 052. Instalaciones con fines especiales. Infraestructuras para la recarga de
vehiculos eléctricos.

e Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de
transporte, distribucion, comercializacidon, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica. (BOE 310 de 27.12.00).

e Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre, BOE
10.11.1995) y normas reglamentarias que la desarrollan.

e Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
(BOE 148 de 21.06.01).

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 256 de 25.10.97).

e Decreto 58/2001 de la Conselleria d’Innovacio i Energia, de 6 de abril, por el
que se aprueba el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears (BOIB
49 de 24.04.01).

e Ordenanzas Municipales.

e Normas especificas de la Compaiiia Suministradora.
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5 DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

Se trata de una instalacion eléctrica, para alimentar un punto de recarga para
vehiculos eléctricos en exterior. Desde el cuadro general existente ubicado en el cuarto
de instalaciones, se instalaran las protecciones magnetotérmicas y diferenciales para
alimentar al punto de recarga, el cual ird ubicado en el aparcamiento del centro.

Desde dicho cuadro, saldra una linea eléctrica encargada de dar suministro
eléctrico al punto de recarga; la linea instalada dispondra de proteccion diferencial y
magnetotérmica. Discurrira por canalizacion hasta el punto de recarga.

La disposicion del equipo a instalar, puede observarse en los planos adjuntos

La instalacion se adecuard en todo momento a las prescripciones del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

5.1 TENSION DE SERVICIO.

La tension de servicio sera la normalizada por la Compafiia Suministradora
GESA-ENDESA, de 230/400 V, y 50 Hz. El sistema de distribucién sera de explotacion
radial, en esquema TT.

Los conductores estaran protegidos en cabecera contra sobrecargas y
cortocircuitos mediante los elementos de proteccion adecuados.

5.2 PREVISION DE POTENCIA.

La prevision de potencia eléctrica de la instalacion de recarga de vehiculos
eléctricos es de 14,4 kW.

SUBCUADRO PDR |
DESCRIPCION POTENCIAS
W)
Punto de Recarga trifasica n°l tipo Pilona. 2x7.400
POTENCIA INSTALADA 14.400
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 0,9
POTENCIA DE CALCULO 12.960

5.3 OBRA CIVIL.

La instalacion requiere una pequefia intervencion de obra civil para realizar la
entrada de la canalizacion al interior del punto de recarga. Para ello se realizara una
pequefia roza en el suelo de 40cm de profundidad y unos 10 m de largo, y mazacota
para sijeccion del poste del punto de recarga.
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5.4 ACOMETIDA.

Esta parte de la instalacion no es objeto de este proyecto, debido a que la nueva
instalacion se conectara sobre una instalacion existente y en funcionamiento.

5.5 INSTALACION DE ENLACE.

Esta parte de la instalacion no es objeto de este proyecto, debido a que la nueva
instalacion se conectara sobre una instalacion existente y en funcionamiento.

5.6 DERIVACION INDIVIDUAL.

Esta parte de la instalacion no es objeto de este proyecto, debido a que la nueva
instalacion se conectara sobre una instalacion existente y en funcionamiento.

5.7 CUADRO GENERAL.

Sobre el cuadro general existente, se instalaran las protecciones magnetotérmicas y
diferenciales, para proteger a las lineas que alimentan a los puntos de recarga a instalar, las
cuales consisten en las siguientes:

1 Ud. Interruptor diferencial 1I/63A/30mA clase A rearmable.
1 Ud. Interruptor magnetotérmico [1/63A.
1 Ud. Protector contra sobretensiones OBO [+N V20-C/1+NPE.

El conexionado entre los elementos se realizara con conductores flexibles de
cobre, aislamiento 750V y seccion adecuada a los calibres de los elementos de
proteccion instalados.

Las lineas que parten de él, estaran protegidas individualmente, con corte
omnipolar, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra
corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones. La intensidad de defecto umbral
de desconexidn de los interruptores diferenciales sera de 30mA vy la resistencia de
puesta a tierra sera menor de 60[7.

Las partes metalicas del cuadro irdn conectadas a tierra.

5.8 LINEA DE ALIMENTACION AL PDR.

La linea de alimentacion, discurrira por canalizacidon del aparcamiento.

Seran realizadas en cobre, aislado y con una tensidn de aislamiento asignada de
0,6/1kV para conductores unipolares. Se seguira el cddigo de colores establecido en la

ICT-BT-19. Las caracteristicas de los cables serdn las Normas UNE 21.123, apartados
4y 5,y UNE 211002, segun sea la tension asignada del cable.
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Los elementos de conduccidn de los cables, cumplird las caracteristicas
establecidas en las normas UNE-EN 50085-1 y UNE- EN 50086-1.

Al discurrir la linea por espacios propios, la calcularemos como una linea de
fuerza con una caida de tensién méaxima de 5%.

Tendran las siguientes caracteristicas:

- Conductor: Cobre electrolitico unipolares
- Aislamiento: 0,6/1 kV

- Seccion: 3x1x16mm®.

- Montaje: Por canalizacion enterrada.

https://www.admonline.calvia.com/csv

5.9 ESTACIONES DE RECARGA.

Las estaciones de recarga a instalar, estan destinadas principalmente a
transformar la corriente eléctrica alterna, la cual proviene del distribuidor, a una
corriente continua necesaria para la carga de la bateria del vehiculo. Cada una de las
estaciones de carga, dispone de dos bases terminales enchufables para unir directamente
el vehiculo con la fuente de alimentacion.
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Estaciones tipo Pilona:

Las estaciones a instalar dispondran las siguientes caracteristicas y aspecto.

Caracteristicas técnicas:

Alimentacion 1F + N+ PE
Tension de entrada 230 V~+£10 %
Corriente de entrada 63 A

Frecuencia 50 Hz/ 60 Hz
Numero de bases 2 :Base A, Base B
Potencia maxima de la base 7,4 kW (Base Ay B)
Corriente maxima de la base 32 A (Base AyB)
Tipo de conectores Tipo 2 (Base Ay B)

Modo de carga Modo 3 (Base Ay B)
Proteccion contra sobrecorriente | MCB 40A (curva C) (Base A y B)
Seguridad RCD 30 mA (tipo A)/(tipo B)

Proteccion contra sobretension

Protector contra sobretension
transitoria IEC 61643-1 (Clase 1)

Clasificacion del envolvente

1P54/1K10

Material del envolvente

Aluminio y Polimero Técnico

Puerta del envolvente

Puerta frontal bloqueada con llave

Peso neto

35kg

Dimensiones (An x Al x Pr)

360 x 780 x 264 mm

SA CANERA
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1.1 PUESTA A TIERRA.

La méxima resistencia de puesta a tierra sera tal que, a lo largo de la vida de la
instalacion y en cualquier época del afio, no se puedan producir tensiones de contacto
mayores de 24V en las partes metalicas accesibles de la instalacion (soportes, cuadros
metalicos, ...)

La puesta a tierra, se realizara sobre la instalacion existente, se conectaran
conductores unipolares aislados de tension asignada 450/750V, con recubrimiento de
color verde-amarillo de 16 mm? de seccion.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizan mediante terminales,
grapas o elementos apropiados que garantizan un buen contacto permanente y protegido
contra la corrosion.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

6 CARACTERISTICAS TECNICAS.

Las caracteristicas técnicas de los distintos elementos, mecanismos y receptores
que componen la instalacion eléctrica son las siguientes:

6.1 CONDUCTORES.

Los conductores seran en su totalidad de cobre aislado, de polietileno reticulado,
tendran una tension asignada de 0,6/1 KV y discurriran por el interior de tubos.

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no es utilizado por
ningln otro circuito.

Los empalmes y derivaciones se realizan en cajas.

MEMORIA PARA LA INSTALACION DE UN PUNTO DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO EN
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6.2 CANALIZACIONES.

La canalizacion se realizard con tubo P.V.C. segtin lo requiera la instalacion,
cumpliendo en todo momento lo indicado en el ITC-BT-21.

6.3 CAJAS.

Se emplearan Ginicamente para repartir los circuitos a los distintos puntos
receptores, ejecutandose en su interior todos los empalmes pertinentes con bornas
incombustibles. Las cajas asi mismo, seran de material incombustible.

En ninglin caso se permitira la unién de conductores mediante conexiones y/o
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino
que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente
o constituyendo bloques o regletas de conexion; puede permitirse asimismo, la
utilizacion de bridas de conexion. Siempre deberan realizarse en el interior de cajas de
empalme y/o de derivacidn salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. de la ITC-
BT-21. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se
realizaran de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si
el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metélica bajo su cabeza
y una superficie metalica, los conductores de seccion superior de 6mm?” deberan
conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden
sometidas a esfuerzos mecanicos.

6.4 INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS.

Los interruptores automaticos seran del tipo y denominacion que se fijan en el
proyecto, pudiéndose sustituir por otros de denominacion distinta, siempre que sus
caracteristicas técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de
conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Direccion
Facultativa.

Estos interruptores automaticos podran utilizarse para la proteccion de lineas y
circuitos. Todos los interruptores automaticos deberan estar provistos de un dispositivo
de sujecion a presion para que puedan fijarse rapidamente y de manera facil a un carril
normalizado.

Los contactos de los automaticos deberan estar fabricados con material resistente
a la fusion.

Todos los tipos de interruptores mencionados deberan haber sido sometidos a las
pruebas de tension, aislamiento, resistencia al calor y demaés ensayos, exigidos a esta
clase de material en la Norma UNE 20 347 IR.

MEMORIA PARA LA INSTALACION DE UN PUNTO DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO EN
SA CANERA

Pagina 9 de 11



Ajuntament de Vies | Obres
Calvia Mallorca calvia.com

En caso de que se acepte material no nacional, este se acompafiara de
documentacién en la que se indique que este tipo de interruptor se ha ensayado de
acuerdo a la norma nacional que corresponda y concuerde con la CEE 19.

6.5 INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

Los interruptores diferenciales seran del tipo y denominacién que se fijan en el
proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominacion distinta, siempre que sus
caracteristicas técnicas se ajusten al tipo exigido, cumplan la Norma UNE 20 383,
lleven impresa la marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la
conformidad por la Direccién Facultativa.

https://www.admonline.calvia.com/csv

Estos interruptores de proteccion tienen como mision evitar las corrientes de
derivacion a tierra que puedan ser peligrosas, que debe ser independiente de la
proteccion magnetotérmica de circuitos y aparatos.

Reaccionardn con toda la intensidad de derivacion a tierra que alcance o supere
el valor de la sensibilidad del interruptor.

La capacidad de maniobra debe garantizar que se produzca una desconexion
perfecta en caso de cortocircuito y simultanea derivacion a tierra.

Por €l deberan pasar todos los conductores que sirvan de alimentacién a los
aparatos receptores, incluso el neutro.

7 CACULOS JUSTIFICATIVOS.

Para el célculo de lineas y sus protecciones se han tenido en cuenta el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y sus Instrucciones Complementarias.
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En especial se tendran en cuenta las intensidades méximas admisibles para cada
tipo de conductor y sistema de instalacion, asi como la caida de tensién reglamentaria
permitida para cada linea, segin su destino, siendo el 1% en la linea repartidora, 1,5%
en las derivaciones individuales, el 3% para los circuitos de alumbrado y el 5% para los
destinados a alimentar receptores de fuerza y usos varios.
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Las férmulas empleadas en los presentes calculos son las siguientes:

https://www.admonline.calvia.com/csv

Monofasico Trifasico
P=U-1 cosfox) P=+3:U-] cos(o)

_fE-F-Lj B (P-L)

_,.'.'-.'l-'-'-l'.lr {_I,.g-f_.r
Siendo:
P = Potencia (W) S = Seccion (mm?)
I = Intensidad (A) L = Longitud (m)
e = Caida de tension (V) p = Conductividad (Cu = 56)
U = Tension (V) Cos [ = Factor de potencia

8 CONDICIONES FINALES.
El montaje de la instalacion serd realizado por personal especializado autorizado por la
Conselleria de Comerg i Industria del Govern Balear y cumpliendo en todo momento
con las especificaciones de este proyecto.

Plazo de Ejecucion: 10 semanas

Garantia: 2 afios
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En Calvia, Junio de 2022

Ingeniero Municipal

Fdo.Pedro Juan Planas Mulet
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Punto Recarga en Sa Canera

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPT. | INSTALACIONES AUXILIARES
5.01 Canalizacion 1 tub. PE corrg. dim. 75

Conduccion para alumbrado incluye, excavacion de zanja de 40x40 cm.,
con p.p. de corte y demolicion de cualquier tipo de pavimento, suministro y
colocacién de: cable de cobre desnudo de 35 mm2,, 1 tubo

de PE de doble pared corrugado flexible, Norma E.N. 50086, de 75 mm.
de diametro, alambre guia, cubricién de red de tierra con arena, coloca-
cion de tubos, envueltos en arena o gravilla n® 1 con un minimo de 8 cm.
de espesor, relleno seleccionado, cinta sefializadora, capa de hormigén
HM-20, segun detalle planos, carga y transporte de productos sobrantes a

https://www.admonline.calvia.com/csv

vertedero.

_mo003 oficial 12 0,150 h 2421 3,63

B0001.0070 Peon suelto 0,150 h 19,29 2,89

B0402.0070 revuelto de cantera 0,085 Tn 8,00 0,68

. arena de cantera (0/3 mm) 0,053 tm 8,19 0,43

D0302.0010 hormigon limpieza H-10 centra 0,040 m3 120,32 4,81

B3401.0110 cable de cobre desnudo de 35 mm2 1,050 ml 2,79 2,93

B1608.0020 tuberia PE corrugado75 mm diam. 4kg/cm2 1,050 ml 2,34 2,46

UIVIJOP pala cargadora s/oruga de 1 m3 0,026 h 36,23 0,94

B1902.0040 camion volquete 8 m3 carga util 0,027 h 31,18 0,84

B2106.0010 alambre galvanizado 3 mm diametr 0,064 kg 1,50 0,10

%0460 Medios auxiliares 0,197 % 4,60 0,91
SUMA [ PArtiAA .....eeveeeerrcerrise e 20,62
Costes iNdIrectos ........c.veereereeneenees 3% 0,62
TOTAL PARTIDA 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
5.09 Caja estanca empotrada en muro de derivacion IP 65-67

Instalacion empotrada en muro de caja estanca de derivacién IP
65-67, IKO7, doble aislamiento clase Il, medidas de 328x239x129
(produndidad). Totalmente instalada y con conexiones hechas en los
tubos. Incluird ademas de carril DIN para sujetar bornes para los ca-
bles. Incluye la conexién de la linea de 4x25 mma2.
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B0005.0010 Oficial 12 electricista 0,600 h 29,48 17,69
B0005.0020 Ayudante electricista 0,600 h 25,35 15,21
f4 caja estanca derivacion IP 65-67 IK07, doble aislamento 328x239x129 1,000 ud 119,25 119,25
f1 Pequefio material 1,000 ud 3,00 3,00
%1000 Medios auxiliares 1,552 % 10,00 15,52
SUMA [ PArtIAA ....cveveeeereersrse s 170,67
Costes iNdIrectos ........c.vwereereeneeees 3% 512
TOTAL PARTIDA 175,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS
5.10 Tubo H colocado en superficie

Suministro e instalacién de tubo H en superficie, Incluye los elemen-
tos de sujeccién y adaptacion. No propagador de la llama, baja emi-
sion de humos, y libre de halégenos.

B0005.0010 Oficial 12 electricista 0,350 h 29,48 10,32

B0005.0020 Ayudante electricista 0,350 h 25,35 8,87

TUB40 Tubo 40 mm, H superficie 1,100 m. 2,50 2,75

%0200 Costes directos complementarios 0,219 % 2,00 0,44
SUMA [ PArtIAA ....veveeeerserrrse e 22,38
Costes INIreCtos .......uvweerereerenneeennns 3% 0,67
TOTAL PARTIDA 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Punto Recarga en Sa Canera

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CAPT.II PUNTO RECARGA VEHICULO ELECTRICO
08.01 Punto de Recarga tipo Pilona de doble toma, trifasico, 2x7,4 kW ud
Ud Punto de Recarga tipo Pilona de doble toma, trifasico, 2x7,4 kW:
2 conectores tipo Il - 32 A - monofasico. Con proteccion diferencial
30 mA superinmunizado por linea y térmico por linea. Incluye sopor-
te y porteccién metalica. Sistema de control energético por linea.
Instalado y probado segun especificaciones.
08.01.01 Punto de recarga segin descripcion incl. med aux 1,000 ud 4.320,00 4.320,00
08.01.02 Poste de sujeccion acero galvanizado diam 80 mm x h:1250 mm 1,000 ud 76,07 76,07
08.01.03 Chasis metalico con tejadillo 1,000 ud 343,60 343,60
B0005.0010 Oficial 12 electricista 2,000 h 29,48 58,96
B0005.0020 Ayudante electricista 2,000 h 25,35 50,70
%0200 Costes directos complementarios 48,493 % 2,00 96,99
SUMA [ PAtIAA ....vevererscerise i 4.946,32
Costes indirectos 3% 148,39
TOTAL PARTIDA 5.094,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y UN CENTIMOS
08.02 Base zocalo para fijacion de punto de recarga ud
Base zdcalo para fijacion de punto de recarga, con excavacién y re-
lleno HM-20, con pernos de sujeccién minimo de métrica 12. Medi-
das de 40x40x40 cm, instalado con sobresaliente 20 cm del pavi-
miento, incluso remates y transporte a vertedero autorizado del ma-
terial excavado y restos de obra.
08.02.01 Base zocalo seglin descripcion incl. medios aux. 1,000 ud 202,64 202,64
Suma la partida..... 202,64
Costes iNdIrectos ........c.vwereereereeees 6,08
TOTAL PARTIDA 208,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS
08.05 Arquetas 40x40 ud
UD. de Arqueta de 40x40x60cm. de bloque de hormigén prefabrica-
do de 40x40x40 cm., recibido con mortero de CP 1:4, incluso excava-
cién, suministro y colocacion de marco y tapa de fundicidn de
37x37 cm. serigrafiada, con cadenilla de seguridad, sin fondo y total-
mente limpio, carga y transporte de producto sobrantes a vertedero.
08.05.01 Ejecucion de arquetas segun descripcion incl. med aux 1,000 ud 82,44 82,44
SUMA [ PArtIAA ....veeveeerseerrisere s 82,44
Costes INIreCtos .......uwveerereerenneeennns 3% 247
TOTAL PARTIDA 84,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
UN CENTIMOS
08.09 Suministro e instalacion de manguera de cable 4x25mm2 ml
Suministro e instalacién de manguera de cable de Cu RZ1-K 0,6/1kV
en configuracion 4x25 mmz2, en canalizacion. Libre de halégenos, no
propagador de la llama, y baja emision de gases toxicos.
08.09.01 Suministro e instalacion cable segun descr. inc. m aux 1,000 ml 14,31 14,31
SUMA 18 PAMIAA ....ooveveeverereecere s ssssessnes 14,31
Costes indirectos 3% 0,43
TOTAL PARTIDA 14,74
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
15 junio 2022 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Punto Recarga en Sa Canera
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

08.11 Suministro e instalacion de cable 1x16mm2 ml

Suministro e instalacién de cable de Cu RZ1-K 0,6/1kV en configura-
cién 1x16 mm2 verde-amarillo, por canalizacién.

08.11.01 Suministro e instalacion cableado segun desc. inc. med. aux 1,000 ml 4,82 482
SUMA [ PAtIAA ....vveve e 4,82
Costes ININeCtos .......vvveerereerenneeennns 3% 0,14
TOTAL PARTIDA 4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
08.13 Piquetas de tierra de cobre 2m ud

Piquetas de tierra cobre de longitud 2 m. Instaladas en arqueta cer-
ca de la pilona, y enterrada para el neutro de CDU.

https://www.admonline.calvia.com/csv

08.13.01 Sum y col piquetas seguin descr. inc. med aux 1,000 ud 40,06 40,06
SUMA 18 PAHIAA ....cvvveerieeereeei et 40,06
Costes INdIrectos ... 3% 1,20
TOTAL PARTIDA 41,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
08.14 Vinilo interperie publicidad ud

Vinilo intemperie publicidad Conselleria/Ajuntament

08.14.01 Sum y col vinilo segtin descr 1,000 ud 120,00 120,00
SUMA [ PAtIAA ....cveveve v 120,00
Costes iNdIrectos ........c.vwereereeneeees 3% 3,60
TOTAL PARTIDA 123,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA
CENTIMOS
08.16 Boletin de instalador, OCA, y puesta en sevicio ud

Boletin de instalador, proyecto y certificado final de obra, presenta-
cién y legalizacién ante Conselleria, obtencién de Puesta en Servicio,
e inspeccion OCA.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

08.16.01° Boletin de instalador, y Puesta en Servicio 1,000 ud 450,00 450,00

08.16.02 OCA 1,000 450,00 450,00
SUMA [ PArtIAA ....veeveeeersceirrse e 900,00
Costes iNdIrectos ........c.veeereereeneees 3% 27,00
TOTAL PARTIDA 927,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Punto Recarga en Sa Canera

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPT.III SEGURIDAD Y SALUD
8.01 :\Ileididas necesarias para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud establecidas en ud
e Sin descomposicion 300,00
Costes INdIrectos ... 3% 9,00
TOTAL PARTIDA 309,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS

15 junio 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES

1.-OBJETO DEL PLIEGO.
El presente Pliego de Condiciones, constituye el conjunto de las normas que deben regir
en la ejecucioén de las obras o instalaciones de equipos.

2.- DATOS GENERALES Y ACEPTACION DE MATERIALES

Para cuanto se refiere a las obras a que alcanza el proyecto, deberan ser considerados
por el Contratista como fijos y prescriptivos los documentos que lo integran, pudiendo los
licitadores proponer cualquier tipo de materiales que cumplan las condiciones exigidas en
los documentos del Proyecto. La realizacion de las obras e instalaciones, asi como los
materiales y aparatos que lo integran, podran sufrir algunas modificaciones si asi lo cree
conveniente la Direccidn de la Obra.

También podra admitirse, previa aprobacién de la Direccién de Obra, materiales que
integren el Proyecto y que no cumplan estrictamente con lo estipulado en los documentos
del mismo.

Todos los materiales empleados, aun los no relacionados en este Pliego, deberan ser de
primera calidad.

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalacidn el contratista
presentara al técnico encargado los catalogos, cartas, muestras, certificados de garantia,
etc., de los materiales que vayan a emplear en la obra. No se podran emplear materiales
sin que previamente hayan sido aceptados por la Direccion de Obra.

De acuerdo con el Articulo 10 de la Ley de 24.11.1939, ratificada en escritos de la
Presidencia de Gobierno de 10.06.1967, 22.10.1969 y Ministerio de la Gobernacion
D.G. de A.L. de 31.07.1975, el contratista debera exhibir el oportuno certificado de
productor nacional de las luminarias, baculos, cables y demas materiales que pretenda
instalar, o en su caso, el Certificado de Excepcién, expedido por el Ministerio de
Industria, para proceder a su instalacion total o parcialmente.

La circunstancia de que por el Adjudicatario sean instalados en la obra los materiales que
comprende este proyecto, no significa su aceptacion definitiva, si durante la realizacion
de las obras o dentro del plazo de garantia se comprobase que dichos materiales no
cumplen con lo estipulado en el articulado de los Pliegos de Condiciones o lo resefiado
en los restantes documentos que forman el Proyecto quedando, obligado incluso a
realizar las obras auxiliares que sea necesario llevar a cabo a efecto, a juicio de la
Direccion de la Obra, sin que, por tal motivo, tenga derecho el Contratista a
compensacion econémica alguna. De no cumplirse esta condicién la Direccién de la Obra
podra mandarlos retirar por el medio que estime oportuno, por cuenta del Contratista.

Todos los materiales y elementos estaran en perfecto estado de conservacion y uso,
desechandose los que estén averiados, con defecto o deterioros.
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4.- OMISIONES E INTERPRETACION DE DOCUMENTACION

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habra de
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de
contradiccion entre Memoria, Planos y Pliego de Condiciones, prevalecera la opinion de
la direccién facultativa.

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erréneas de los
detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu e
intencién expuestos en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre,
deban ser realizados, no so6lo no eximen al Contratista de la obligacién de ejecutar estos
detalles, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido
completa y correctamente especificados en los planos y pliegos de condiciones. En caso
de duda el contratista debera consultar a la Direcciéon Facultativa en plazo no superior a
ocho (8) dias.

5.- PERSONAL, PRESENCIA Y REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

La contrata tendra en todo momento un encargado capacitado al frente de la obra,
mientras se realicen los trabajos, el cual recibira, cumplira y transmitira las 6rdenes que le
dé el Director.

También habra siempre en la obra el niUmero y clase de operarios que haga falta para el
volumen y naturaleza de los trabajos que se deban realizar, los cuales seran de
reconocida aptitud y experimentados en el oficio.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista no podra abandonar la misma sin haber
dejado un representante capaz de reemplazarlo, tanto técnica como econémicamente, de
forma que ninguna operacién pueda retardarse o suspenderse por su ausencia.

Asimismo, si lo juzga necesario la Direccién de Obra podra tener en la obra un vigilante,
dependiente directamente de ella, con todas las facilidades por parte del Contratista, para
que pueda cumplir con la misidon encomendada. En todos los casos, el Contratista
abonara todos los gastos que ello origine.

El Contratista acompafiara a la Direccién de Obra en todas sus inspecciones cuando sea
requerido, respectivamente en cualquiera de ambos casos.

6.- COMIENZO DE LAS OBRAS Y EJECUCION DE LAS MISMAS

a) El Contratista debera dar principio a los trabajos dentro del plazo que se le sefiale
enel parrafo 2° del punto 10 del presente Pliego de Condiciones.

b) El montaje de los elementos y la ejecucion de las obras se efectuara con estrecha
sujecion al presente proyecto, normas y disposiciones oficiales que le sean de
aplicacion y a las érdenes que dé el Director de la obra. Se efectuaran con los
medios auxiliares necesarios y mano de obra especializada y segun el buen arte
de cada oficio, de modo que, ademas del buen funcionamiento, presenten buen
aspecto y queden perfectamente terminados y en perfectas condiciones de
duracién.
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Los pasos por encima de las zanjas que sea preciso efectuar para la realizacién
de las obras, se dispondran de tal forma que ofreciendo seguridad absoluta eviten
todo accidente que pudiese ocurrir por deficiencia de esta clase de precauciones.
Durante la noche estaran los puntos de trabajo perfectamente alumbrados y
cercados y tanto de noche como de dia, los que por su indole fuesen peligrosos.

El material y trabajos necesarios para el cumplimiento de anteriores
disposiciones, como son, tablones, vigas, cables, cuerdas, montantes, farolas,
etc., seran de cuenta del Contratista , quien cuidara de ello y sera responsable de
cualquier dafio o perjuicio que se ocasionen a terceros o de los que ante las
autoridades resultasen por la observancia de estas medidas de seguridad.

En la ejecucidn de los trabajos debera el Contratista atenerse en todo a las
instrucciones que reciba de la Direccién de las Obras, pero sujetandose en todo a
lo que prescriben los vigentes Reglamentos Electrotécnicos y Normas de la
Delegacion del Ministerio de Industria y Cia. Suministradora de Electricidad y
siendo responsable de cualquiera de los perjuicios, que la no observancia de esta
condicion pueda ocasionar.

A solicitud de la Direccion de la Obra, debera el Contratista poner en sus trabajos
el numero de operarios que a juicio de aquella sean necesarios para llevarlos a
cabo con la rapidez conveniente asi como, organizar el niUmero de brigadas que
se indique para trabajar en varios puntos a la vez.

Cuantos avisos o noticias relacionadas con los trabajos deban darse a los
Facultativos Municipales, lo hara el Contratista personalmente o por medio de
oficina, dirigido a la direccién facultativa.

Seran de cuenta del contratista la aplicacién de las Leyes en vigor sobre los
accidentes de trabajo y subsidios que ordene la Ley.

El Contratista queda obligado a retirar de las obras a cualquier persona que en
ellas trabaje, si a juicio de la Direccion de Obra fuese ello conveniente.

7.- OBRAS ACCESORIAS

Se consideran obras accesorias aquellas que no puedan ser conocidas en la redaccién
del proyecto, las cuales caso de presentarse, se efectuaran de acuerdo con la Direccién
de Obra, con cargo a la partida de imprevistos que figura en el Presupuesto y quedaran
sujetas a las mismas condiciones que rigen para las que figuran en la contrata.

Si las obras imprevistas fueran de tal importancia que no alcanzase a cubrir su coste, las
partidas que para gastos imprevistos a justificar figuran en el Presupuesto se redactaran
los correspondientes presupuestos parciales si asi lo acuerda y aprueba la propiedad.
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8.- AMPLITUD DE LA CONTRATA

La contrata comprendera la adquisicion de todos los materiales, mano de obra, medios
auxiliares y todos los trabajos, elementos y operaciones necesarias para la pronta
ejecucion de las obras, montajes e instalaciones que son objeto del presente proyecto,
tramites administrativos para la obtencion de permisos, etc., hasta dejarlas
completamente acabadas, en perfecto estado de ejecucién, funcionamiento, utilizaciéon y
aspecto.

9.- DIRECCION DE LAS OBRAS E INTERPRETACION Y DESARROLLO DEL
PROYECTO

El Director de la Obra interpretara el Proyecto y dara las érdenes para su desarrollo,
marcha y disposicion de las obras, asi como, las modificaciones que estime oportunas.

La Direccién de la Obra podra en todo caso, aumentar o reducir la cantidad de unidades
de obra en cada partida a realizar. El contratista no podra introducir modificacion alguna
sin la autorizacién de la Direccion de la Obra.

Las medidas que figuran en la Memoria y Planos, asi como las mediciones que figuran
en el Presupuesto relativas a las obras de albafiileria y materiales eléctricos y
luminotécnicos, etc., se entenderan como aproximadas, debiendo cumplir el adjudicatario
lo que en este aspecto le ordene la Direccidén de Obra.

10.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1) El plazo de la ejecucion de las obras, se fijara previa a la firma del contrato,
contados a partir de la fecha en que se produzca el Acta de Replanteo.

2) El Acta de Replanteo, se formalizara conjuntamente por el Técnico Director de la
obra y el adjudicatario, dentro de los quince (15) dias siguientes al del
perfeccionamiento del contrato, o sea, de la fecha en que se produzca el acto
administrativo de adjudicacién. Dicho documento, debera remitirse al Negociado
de Contratacion, para su union al expediente.

3) Tanto de la fecha del comienzo de las obras como del final y desarrollo de las
mismas, el técnico director dara cuenta a la propiedad.

4) El desarrollo de los trabajos, supeditado al plazo maximo de ejecucién antes

sefalado, se ajustara al programa de trabajo presentado por el licitador, con
especificacion de los plazos parciales y del final de las obras e instalaciones.

11.- PRORROGAS DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Por causas justificadas, no imputables al Contratista ni a la Propiedad, a propuesta
razonada del técnico director, podra resolver el aplazamiento o paralizacién de la obra.
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En este caso, el plazo de ejecucion y en consecuencia, el inicialmente sefialado para la
terminacion de la obra, se considerara automaticamente prorrogado por igual periodo de
tiempo, que el autorizado por el concepto de aplazamiento o paralizacion.

12.- RESPONSABILIDADES, IMPUESTOS, ETC.

El contratista es el Unico responsable de todas las contraversiones que él cometa durante
la ejecucién de la obra, o el personal y elementos relacionados con la misma y seran de
su exclusiva cuenta las consecuencias que se deriven asi como, los dafos y perjuicios
incluso a terceros.

Igualmente seran de cuenta y cargo del adjudicatario los gastos que originen los
anuncios en periodicos oficiales o particulares referentes a obras adjudicadas, asi como,
los de toda clase de contribuciones o impuestos fiscales de cualquier orden, estatal,
provincial, municipal o local, que graven la obra a ejecutar, a su contratacion y los
documentos a que ello dé lugar, incluso los materiales.

Igualmente el Contratista es el Unico responsable de la ejecucién de la obra contratada,
no teniendo derecho a la indemnizacién por el mayor precio a que pudiera resultarle las
distintas unidades, ni por las erradas maniobras que cometiese durante su realizacién.

La propiedad podra exigir para su exhibicion y comprobacion, del adjudicatario de las
obras, los comprobantes de los cuadros citados y de los Seguros Sociales pudiendo
retener de las certificaciones el importe aproximado de los impuestos o seguros sociales
que no se le hubiese demostrado haber satisfecho.

En ningun caso podra ser causa de revision de precios la modificacion del sistema
tributario vigente.

13.- REVISION DE LOS PRECIOS

No podra presentarse por el adjudicatario reclamacion, ni aumento alguno sobre los
precios de las partidas que integran al presupuesto, debido a su plazo de ejecucion.
14.- SANCIONES POR DEMORA O INCUMPLIMIENTO

Sin perjuicio del derecho de resolucion, rescision o denuncia del contrato que a la
propiedad compete, de acuerdo con el contrato se gravara el retraso al contratista por
demora de la finalizacién de la obra.

15.- RESOLUCION, RESCISION Y DENUNCIA DEL CONTRATO

Se considerara incumplido el contrato por no atenerse el rematante, a juicio de la
Direccion Facultativa, a las muestras que sirvieran para la admisién y seleccion del

mismo. La similitud entre las muestras y materiales que se exigen y las que se empleen,
debe ser completa.
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Al relevarle en todo o en parte de los trabajos contratados, se abonara al contratista
solamente los trabajos de las secciones efectivamente terminadas y se le retendra
mientras dure la garantia un importe de la fianza (si la hubiere), en proporcion al trabajo
realizado respecto a la totalidad de la obra.

Los litigios que puedan derivarse del presente trato, se entenderan sometidos a los
Tribunales competentes, con jurisdiccion en esta Capital.

MATERIALES Y ELEMENTOS

16.- TUBOS

Los tubos que se emplearan para las canalizaciones de los conductores seran de PE
corrugado 450N de diametro especificado Memoria y Presupuesto del proyecto.

20.- CONDUCTORES Y CANALIZACIONES ELECTRICAS

Todos los conductores que se empleen deberan atemperarse a los vigentes
Reglamentos Electrotécnicos de Baja Tension, con arreglo a lo que se especifique en la
Memoria, Planos y Presupuesto, no admiti€ndose ningln material que previamente no
fuera examinado por el facultativo Director de la Obra.

El cobre de estos cables sera de obtencion electrolitica, tenaz, flexible y homogénea, sin
defectos ni irregularidades. Su pureza no bajara del noventa y nueve con ochenta y cinco
(99,85) por ciento y densidad no inferior a ocho con nueve (8,9) kilogramos por decimetro
cubico. Resistividad no superior a ciento setenta y seis diezmilésimas (0,0176) de ohmio
por mil metros cuadrados y metro de longitud a la temperatura de 15°C. Punto de fusién
no inferior a mil (1.000°C) la tolerancia en la seccion real sera de tres (3) por ciento en
mas, y de uno y medio (1,5) por ciento en menos, entendiéndose por seccidn la medida
en varios puntos y en un rollo. Si en un sélo punto la seccién es un tres (3) por ciento
menor que la normal, el conductor no sera admitido.

La carga de rotura no sera inferior a veinticuatro (24) kilogramos por milimetro cuadrado
de seccion y el alargamiento permanente en el momento de producirse la rotura no sera
inferior a veinte (20) por ciento.

Los conductores seran todos procedentes directamente de fabrica, desechandose los
que acusen deterioro por el mal estado, picaduras u otros defectos en su envoltura
exterior. Tanto los cables o hilos aislados como desnudos, tendran las secciones que se
indican en Memoria y Planos o lo que en su defecto y en todo caso, designe el
Facultativo Director de la Obra.

21.- CABLES SUBTERRANEOS

Los conductores a emplear deberan estar dotados de aislamientos anti-humedad con
doble capa de base de material plastico (policloruro de vinilo) y ser aptos para transporte
de energia, con tension de servicio de mil (1.000) voltios, tension de prueba a cuatro mil
(4.000) voltios, su cubierta exterior debera estar formada por material plastico (PVC)
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especial para el empleo de conductores a la intemperie. En dicha cubierta exterior debera
figurar marcado, como maximo cada dos metros (2 metros), el tipo de conductor, seccién
del mismo, marca o nombre del fabricante, y si es posible, nUmero de fabricacion.

En todo caso, los cables se cortaran a pie de obra en trozos correspondientes a la
separacion entre cuadro general de proteccion y el punto de recarga.

Se tendra especial cuidado en la proteccién a adoptar en los extremos de los cables,
para impedir su inutilizacién o deterioro en tales puntos débiles. A este fin, los
concursantes deberan especificar el procedimiento de proteccidén que hayan de disponer.

26.- REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE LAS OBRAS O INSTALACIONES

El adjudicatario realizara cuantas pruebas estime necesarias la Direccidén de Obre en
cuanto se refiere a las obras e instalaciones a que alcanza el Proyecto. Asi mismo,
igualmente estara obligado a realizar y hacerse cargo de los diferentes ensayos y
pruebas que la legislacion de aplicacion pueda contemplar.

27.- PRECIOS UNITARIOS

El porcentaje de los elementos de los precios unitarios, es el que figura en el presupuesto
del proyecto técnico.

28.- UNIDADES DE OBRA

Las mediciones y valoraciones de las distintas clases de obra se efectuaran de acuerdo
con las distintas unidades que figuran en el presupuesto. Si alguna unidad debiera
valorarse incompleta o se hubieran introducido modificaciones actualizadas, se deducira
el precio de los distintos elementos integrantes que figuren en el presupuesto, y si se
realizasen obras o instalaciones de materiales en mas se abonara con arreglo a los
precios del presupuesto afectados por la baja habida en subasta, con cargo a la partida
de imprevistos u otras partidas realizadas en menos.

29.- ABONO DE LAS OBRAS

El importe del remate sera satisfecho al contratista mediante certificacidn facultativa final.

30.- OBRAS DEFECTUOSAS

Las obras defectuosas que no contravengan lo establecido en este pliego de
condiciones, no comprometan la seguridad y buen funcionamiento de las mismas y que a
juicio de la Direccién de Obra fueran tolerables, por el contratista optar entre hacerlas
nuevamente en las debidas condiciones, o que, sin modificarlas, le sean abonadas con el
descuento que estime justo la Direccidén de Obras.

32.- PLAZO DE GARANTIA Y ALCANCE DE LA MISMA

El plazo de garantia contado a partir de la fecha en que se haga la recepcion provisional
sera el especificado en la Memoria, en su defecto sera de 2 afios para la obra civil, y de 2
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afos para armarios e instalaciones; durante los cuales sera de cuenta y cargo del
contratista todas las reparaciones que sean necesarias, asi como la correccién de los
defectos que en sus manejos hubiesen podido observarse, y que sean imputables a mala
ejecucion de las obras o defectos en mala calidad de los materiales empleados.

El Contratista se compromete a realizar por su cuenta todas las reparaciones de las
superficies de zanjas debidas a la mala ejecucién de los trabajos o deficiencias en la
calidad de los materiales empleados, sujetandose en un todo a lo que prescriben las
Ordenanzas Municipales y a las condiciones de la concesién. Si el contratista no
cumpliese con estas obligaciones, después del segundo aviso, procedera la propiedad a
subsanar los defectos que hubiese, por cuenta del Contratista, cubriendo su importe con
la cantidad retenida en calidad de depdsito, o con la que corresponda al pago de la obra
contratada. Asimismo, en tanto no se haga la recepcidn definitiva de la totalidad de las
obras e instalaciones, sera responsable el contratista de todo dafio que pudiera causarse
a terceros como consecuencia del mal estado de dichas obras e instalaciones. Caducado
el plazo de garantia y dentro de los diez (10) dias siguientes, el técnico municipal director,
emitira informe en que haga constar, si las prestaciones objeto del contrato cumplen o no
las clausulas o condiciones técnicas establecidas.

33.- OBLIGACIONES APLICABLES A LA CONTRATA

El contratista se obliga a realizar por su cuenta todas las gestiones y tramites que sean
precisos para la total puesta en funcionamiento de las instalaciones proyectadas
entregando a | a propiedad todos los documentos que sean precisos, para formalizacion
de contratos, etc., entre el Ayuntamiento y las empresas particulares u otros organismos
oficiales.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas y disposiciones sobre ordenacién
de la Industria Nacional y legislacién laboral, asumiendo cualquier responsabilidad que
pudiera surgir hasta la conclusién del contrato.

El Contratista debera residir en Mallorca, o en su defecto, tener en ella personal que le
represente con poder bastante, sin que en ningun caso pueda eximirse de ninguno de
sus deberes, cualquiera que fuera el pretexto que alegue.

34.- GARANTIAS Y CONDICIONES ESPECIALES DE LOS LICITADORES

El adjudicatario debera hacer sus proposiciones en las que figuren los modelos o disefios
de los equipos y materiales integrantes del Proyecto de la forma que estime mas
oportuna, sin otra limitacién que la de cumplir las condiciones prescritas en este Pliego y

en el de Condiciones Econémico-Administrativas que han de regir y servir de base en la
contratacién del Proyecto.

En Calvia, Junio de 2022

Ingeniero Municipal

Fdo.Pedro Juan Planas Mulet
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD

1 ANTECEDENTES.

Dado que no se dan ninguno de los supuestos establecidos en el R.D. 1627/97 de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en
las obras de construccidn, en su articulo 4 punto 1, no es necesaria la redaccidon de un
Estudio de Seguridad y Salud, pero, si, del presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

2 OBJETO Y CONTENIDO.

El objeto de este Estudio Basico de Seguridad y Salud es el de precisar las
normas de seguridad y salud aplicables al desarrollo de este proyecto en obra.

En este estudio se pretenden identificar los siguientes aspectos:
- Identificacién de los riesgos laborales que pueden ser evitables.
- Identificacion de los riesgos laborales que pueden ser eliminados.
- Previsiones informaciones a efectuar durante la ejecucion de los trabajos.

Junto a estos riesgos se relacionaran también las siguientes medidas correctoras:
- Medidas técnicas necesarias para la supresion de riesgos laborales
evitables.
- Medidas técnicas necesarias para la atenuacion y reduccion de los riesgos
laborales no evitables.

Finalmente, se precisan las normas de seguridad aplicables e esta obra.

3 TIPO DE OBRA DESARROLLADA POR ESTE PROYECTO.

El presente proyecto conlleva la realizacion de pequefias unidades de obra
diferentes, que exhaustivamente pasamos a describir:

1) Rozas para conducciones eléctricas.

2) Realizacion de instalaciones eléctricas.

3) Pruebas eléctricas, mecanicas y de puesta a punto.
4) Zanjas.

De esta forma la obra, objeto de este proyecto, no se incluye especificamente en
ninguna de las tipologias del Real Decreto, en su anexo 1, al participar varias de ellas en
su ejecucion.

El tipo de obra desarrollada en este caso se caracteriza por contener en pequefias
ejecuciones diferentes tipologias de trabajos de construccion.
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4 RIESGOS LABORALES EVITABLES Y MEDIDAS TECNICAS
PARA SU SUPRESION.

Se describen, para cada una de las unidades, los diferentes riesgos evitables:

1) Rozas en pared

En este caso son rozas de 0,15 metros maximos de profundidad, superficiales, y
necesitan andamios para su realizacion.

https://www.admonline.calvia.com/csv

- Los riesgos que se producen consisten en caidas fortuitas, de poca
importancia, con resultados de contusiones y heridas leves.

- Las medidas para su evitaciéon seran, el asegurar bien el andamio,
protegerlo con barras quitamiedos y sefializacion de la prohibiciéon del
paso por debajo de este, a toda persona ajena a la obra y sin el
correspondiente casco de seguridad. También se dotara a los operarios de
casco y correajes de seguridad homologados. Por otra parte, se le exigira
al Jefe de Obra la planificacion necesaria para que el andamio este el
menor tiempo posible en el local.

2) Realizacion de instalaciones eléctricas y mecdanicas.

Consistentes en la disposicion de cables eléctricos en la instalacion y
canalizaciones mecdnicas desde las acometidas generales en el exterior y secundarias en
el interior del local.

- Los riesgos posibles son quemaduras en los procesos de soldadura,
afecciones oculares y riesgos manuales como consecuencia de la
manipulacion de tubos metalicos y cables forrados con P.V.C. rigido.

- Las medidas que evitaran estos riesgos consistiran en el uso obligatorio a
los trabajadores que efectien estos trabajos de gafas, guantes botas y
mandiles de cuero, para los procesos de soldadura, asi como, guantes de
cuero para los instaladores eléctricos.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

3) Pruebas eléctricas, mecanicas y de puesta a punto.

Conlleva la realizacion de pruebas eléctricas, mecanicas en los distintos
mecanismos de la instalacion en cuestion, y de presion, neumatica e hidraulicas,
necesarias para verificar el correcto funcionamiento de la obra ejecutada.

- Los riesgos evitables consisten en posibles cortocircuitos, falsos giros en

motores, rotura de mecanismos y de escapes de tuberias y finalmente
explosiones.
Las medidas necesarias a tener en cuenta consistiran en la realizacién de
pruebas eléctricas por zonas, nunca en la totalidad de la instalacion. En
relacion con las pruebas efectuadas con presion seran realizadas en los
elementos que hayan estado en contacto con hidrocarburos sin nitrégeno.
En nuevas instalaciones podran realizarse con aire comprimido. En la
ejecucion de las pruebas neumaticas de presion esta se producira de
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forma gradual, observandose inicialmente si existen perdidas antes de
alcanzar la presion definitiva de la prueba.

En este caso las zanjas tendran una profundidad de 0,40 metros y una anchura de
0,30 metros.

Los riesgos que se producen consisten en proyecciones de fragmentos y
particulas y caidas fortuitas, de poca importancia, con resultados de
contusiones y heridas leves.

Las medidas para su evitacion seran la utilizacion obligatoria de EPIS a los
trabajadores que efectiien estos trabajos, la sefializacion y el vallado de la
zona de trabajo, asi como la prohibicion del paso a toda persona ajena a la
obra.

5) Realizacién de instalaciones eléctricas.

Consistentes en la disposicion de cables eléctricos en la instalacion y
canalizaciones desde el cuadro general, hasta los Puntos de Recarga para Vehiculos

Eléctricos.

Los riesgos posibles son caidas de personas al mismo nivel, cortes y golpes
por manejo de herramientas manuales y sobresfuerzos.

Las medidas que evitaran estos riesgos consistiran en el uso obligatorio
EPIS a los trabajadores que efectien estos trabajos.

6) Pruebas eléctricas y de puesta a punto.

Conlleva la realizacion de pruebas eléctricas para verificar el correcto
funcionamiento de la obra ejecutada.

Los riesgos evitables consisten en posibles contactos eléctricos directos e
indirectos.

Las medidas necesarias a tener en cuenta consistiran en adoptar una serie
de medidas de seguridad con finalidad de evitar dafios a las personas y/o
instalaciones. Debido a su importancia se las denomina “Las cinco reglas
de ORO”, siendo obligatoria la adaptacion de todas ella, antes de iniciar la
realizacion de los trabajos.

1* Regla de Oro:
Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tension.
2" Regla de Oro

Enclavamiento o bloqueo y sefializacion de los aparatos de corte en posicion
de apertura.

3% Regla de Oro

Verificacion de la ausencia de tension.
4% Regla de Oro

Puesta a tierra y en cortocircuito.




https://www.admonline.calvia.com/csv

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

:.>.
0
O

Ajuntament de Vies | Obres
Calvia Mallorca calvia.com

5% Regla de Oro
Sefializar y delimitar la Zona de Trabajo

5 RIESGOS LABORALES NO EVITABLES Y MEDIDAS
TECNICAS PARA SU ATENUACION.

Los riesgos laborales no evitables podran proceder del mal uso o estado de la
maquinaria a utilizar o bien como consecuencia de fallos humanos, derivados de la falta
de medios, preparacion, ausencia de medidas de seguridad o descoordinacion entre las
diferentes tareas.

No existe ninguna fase o parte de la obra de especial peligrosidad ni que
conlleve especiales riesgos laborales.

6 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

Junto a las medidas anteriores se verificara, diariamente por parte del Jefe de
Obra el cumplimiento de las obligaciones del contratista, de los diferentes
subcontratistas. Todo el personal adscrito a los mismos, asi como, los trabajadores
auténomos cumplirdn con las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Ley de
Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Por otra parte, el Jefe de Obra, con el visto bueno de la Direccion Facultativa,
organizara los trabajos, la entrada y salida del diferente personal, coordinando las
actuaciones de forma que el desarrollo de los diferentes trabajos se produzcan sin
interferencias unos con otros.

En todo momento, y dado que en este tipo de obra existen puntualmente
diferentes tipos de trabajos, se procedera a la maxima coordinacion entre los diferentes
subcontratistas de manera que no exista personal inexperto en algin aspecto de la obra
mientras esta en ejecucion.

7.-DOCUMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD A SOLICITAR
A LOS CONTRATISTAS

7.1- ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA
7.1.1.- Documentaciéon Administrativa
1 Numero de inscripcion en Registro de Empresas Acreditadas (REA). (Art.3y 9

del R.D. 1109/2007). Nota: Para subcontratar trabajos es imprescindible acreditar
que la empresa contratista o empresas subcontratistas tengan también el nimero de
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registro de empresa acreditada; los Unicos trabajos que se podran subcontratar
seran los correspondientes a Obra Civil -zanjas, canalizaciones, arquetas-.
Fotocopia de alta actualizada en la Seguridad Social de los trabajadores que
vayan a intervenir. [J

Apertura del Centro de Trabajo previa al comienzo de los trabajos (apto.3 del
art.6 OR.D.-Ley 1/1986, art. 19-R.D. 1627/97). UNota: Unicamente el empresario
que tenga la condicion de contratista.

Listado del personal a trabajar en la obra (Nombre, DNI, Categoria, TPC).

71 .2.- Documentacién de Seguridad y Salud

H
1SEP}

7

10

Evaluacion de Riesgos Laborales de los trabajos contratados con los datos de
la obra, y donde se detallen como se van a realizar los trabajos con fotos explicativas
de areas concretas como calles, etc.. que por trafico, transito peatonal, etc..y que
debido a la tipologia de obra y el uso de determinados equipos de trabajo requieran
unas medidas de seguridad de sefializacion, balizamiento, etc..para la seguridad
tanto de los trabajadores como de terceros. Ademas de esto, las fichas de puesto y
equipos de trabajo a intervenir en los trabajos contratados.

Certificados de Aptitud médica del Servicio Médico del S.P.A. de los
trabajadores a intervenir (Art. 22 -Ley PRL 31/95). [J

Certificados de la Formacion recibida por los trabajadores por el S.P.A. (Art. 19-
Ley PRL 31/95). Formacién: 20 horas segun oficios, del Convenio General Sector
Construccion y sera muy valorado el que trabajador tenga en su poder la NUEVA
TPC- Tarjeta Profesional de la Construccion, que incorpora el cédigo QR.
Acreditacion del Recurso Preventivo de la empresa contratista, debiendo
acreditarse [la formacion minima de 60h del trabajador designado para esta

i

7.2.- DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS DE OBRA [

11

12

13

14

15

16

17

18

Fotocopia de alta actualizada en la Seguridad Social de los trabajadores que
vayan a intervenir. [J

Adhesiones a la Evaluacion de Riesgos Laborales de las Subcontratas vy
Trabajadores [JAutonomos que vayan interviniendo en obra.

Libro de Subcontratacion cumplimentado y al dia por Contratista. (Art.8-Ley
32/20086, Art.13 del R.D.1109/2007). [

Certificados Aptitud médica del Servicio Médico del S.P.A. de los trabajadores
que se vayan incorporando (Art. 22 -Ley PRL 31/95). [

Certificados de la Formacion recibida por los trabajadores por el S.P.A. (Art. 19-
Ley PRL 31/95). Formacion: 20 horas segun oficios, del Convenio General Sector
Construccion y sera muy valorado el que trabajador tenga en su poder la NUEVA
TPC- Tarjeta Profesional de la Construccion, que incorpora el codigo QR.
Acreditacion documental de entrega de Informacion de los riesgos y medidas
preventivas recogidas en la Evaluacion de riesgos de la obra. (Art.18 Ley PRL
31/95, Art.15 R.D. 1627/97) .

Autorizacion y capacitacion para la utilizacion por los trabajadores de
maquinas o equipos de trabajo identificando las maquinas o equipos para los
cuales esta autorizado. (Art.17 Ley PRL 31/95). [J

Comunicacion de cualquier accidente que ocurra en obra (con o sin baja
médica).). Entrega de [ICOPIA de la Investigacion del accidente en un maximo de

(R AL
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8.- SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

19 La senalizacion (sefiales, conos, etc..) debera estar en buen estado de utilizacion y
en numero suficiente.

20 El Balizamiento también debe estar en buen estado de utilizaciéon y en numero
suficiente. En aquellos casos donde vaya a haber transito de personas, las vallas
utilizadas seran de plastico para evitar cualquier posible dafio a los peatones.

21 El contratista siempre debe tener presente que debe de ofrecer la mejor imagen
posible de las obras realizadas para el Excmo. Ayuntamiento de Calvia.

https://www.admonline.calvia.com/csv

En Calvia, Junio de 2022

Ingeniero Municipal

Pedro Juan Plana sMulet
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CUADRO DE PRECIOS 1

Punto Recarga en Sa Canera

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPT. |
5.01

5.09

5.10

INSTALACIONES AUXILIARES
Canalizacion 1 tub. PE corrg. dim. 75 21,24

Conduccion para alumbrado incluye, excavacion de zanja de 40x40
cm., con p.p. de corte y demolicion de cualquier tipo de pavimento, su-
ministro y colocacion de: cable de cobre desnudo de 35 mm2,, 1 tubo
de PE de doble pared corrugado flexible, Norma E.N. 50086, de 75
mm. de diametro, alambre guia, cubricién de red de tierra con arena,
colocacién de tubos, envueltos en arena o gravilla n° 1 con un mini-
mo de 8 cm. de espesor, relleno seleccionado, cinta sefializadora, ca-
pa de hormigon HM-20, segun detalle planos, carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero.

VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
Caja estanca empotrada en muro de derivacion IP 65-67 175,79

Instalacion empotrada en muro de caja estanca de derivacién IP
65-67, IKO7, doble aislamiento clase I, medidas de 328x239x129
(produndidad). Totalmente instalada y con conexiones hechas
en los tubos. Incluird ademas de carril DIN para sujetar bornes
para los cables. Incluye la conexién de la linea de 4x25 mmz2.

CIENTO SETENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
Tubo H colocado en superficie 23,05

Suministro e instalacién de tubo H en superficie, Incluye los ele-
mentos de sujeccion y adaptacion. No propagador de la llama,
baja emisién de humos, y libre de halégenos.

VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Punto Recarga en Sa Canera

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPT.II
08.01

08.02

08.05

08.09

08.11

08.13

08.14

PUNTO RECARGA VEHICULO ELECTRICO

ud  Punto de Recarga tipo Pilona de doble toma, trifasico, 2x7,4 kW 5.094,71
Ud Punto de Recarga tipo Pilona de doble toma, trifasico, 2x7,4

kW: 2 conectores tipo Il - 32 A - monofasico. Con proteccién di-

ferencial 30 mA superinmunizado por linea y térmico por linea.

Incluye soporte y porteccidon metélica. Sistema de control ener-

gético por linea. Instalado y probado segun especificaciones.

CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO EURQOS con SETENTA
Y UN CENTIMOS
ud  Base zdcalo para fijacion de punto de recarga 208,72

Base zdcalo para fijacion de punto de recarga, con excavaciéon y
relleno HM-20, con pernos de sujeccion minimo de métrica 12.
Medidas de 40x40x40 cm, instalado con sobresaliente 20 cm del
pavimiento, incluso remates y transporte a vertedero autorizado
del material excavado y restos de obra.

DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
ud Arquetas 40x40 84,91

UD. de Arqueta de 40x40x60cm. de bloque de hormigdn prefa-
bricado de 40x40x40 cm., recibido con mortero de CP 1:4, inclu-
so excavacion, suministro y colocacién de marco y tapa de fundi-
cién de 37x37 cm. serigrafiada, con cadenilla de seguridad, sin
fondo y totalmente limpio, carga y transporte de producto so-
brantes a vertedero.

OCHENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
ml Suministro e instalacion de manguera de cable 4x25mm2 14,74

Suministro e instalacién de manguera de cable de Cu RZ1-K
0,6/1kV en configuracién 4x25 mm2, en canalizacion. Libre de
halégenos, no propagador de la llama, y baja emisién de gases
toxicos.

CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ml Suministro e instalacion de cable 1x16mm2 4,96

Suministro e instalacién de cable de Cu RZ1-K 0,6/1kV en confi-
guracion 1x16 mm2 verde-amarillo, por canalizacion.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ud Piquetas de tierra de cobre 2m 41,26

Piquetas de tierra cobre de longitud 2 m. Instaladas en arqueta
cerca de la pilona, y enterrada para el neutro de CDU.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ud  Vinilo interperie publicidad 123,60

Vinilo intemperie publicidad Conselleria/Ajuntament

CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Punto Recarga en Sa Canera
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

08.16 ud  Boletin de instalador, OCA, y puesta en sevicio 927,00

Boletin de instalador, proyecto y certificado final de obra, pre-
sentacién y legalizacion ante Conselleria, obtencidn de Puesta
en Servicio, e inspeccion OCA.

NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS

15 junio 2022 3



CUADRO DE PRECIOS 1

Punto Recarga en Sa Canera

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPT.III SEGURIDAD Y SALUD
8.01 ud  Medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud 309,00

establecidas en la ley

TRESCIENTOS NUEVE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2

Punto Recarga en Sa Canera

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPT. | INSTALACIONES AUXILIARES
5.01 Canalizacion 1 tub. PE corrg. dim. 75

Conduccion para alumbrado incluye, excavacion de zanja de 40x40
cm., con p.p. de corte y demolicion de cualquier tipo de pavimento, su-
ministro y colocacion de: cable de cobre desnudo de 35 mm2,, 1 tubo
de PE de doble pared corrugado flexible, Norma E.N. 50086, de 75
mm. de diametro, alambre guia, cubricioén de red de tierra con arena,
colocacién de tubos, envueltos en arena o gravilla n® 1 con un mini-
mo de 8 cm. de espesor, relleno seleccionado, cinta sefializadora, ca-
pa de hormigon HM-20, segun detalle planos, carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero.

https://www.admonline.calvia.com/csv

Mano de 0bra........couovnrenienieneseneiens 8,03
Maquinaria.......covveeeenn 1,78
Resto de obra y materiales.........c.oocvrvereerrerernnes 10,81
Suma la partida........... 20,62
Costes INIreCtos .......cueeeeeeeereerseeneenne 3% 0,62
TOTAL PARTIDA 21,24

5.09 Caja estanca empotrada en muro de derivacion IP 65-67

Instalacion empotrada en muro de caja estanca de derivacién IP
65-67, IKO7, doble aislamiento clase I, medidas de 328x239x129
(produndidad). Totalmente instalada y con conexiones hechas
en los tubos. Incluird ademas de carril DIN para sujetar bornes
para los cables. Incluye la conexién de la linea de 4x25 mmz2.

Mano de 0bra........ccueeuerervererriessesreenireens 32,90
Resto de obra y materiales........covrninesrereienns 137,77
Suma la partida........... 170,67
Costes INIrectos .......cueeeeeereerseeneenns 3% 512
TOTAL PARTIDA 175,79

5.10 Tubo H colocado en superficie
Suministro e instalacién de tubo H en superficie, Incluye los ele-
mentos de sujeccion y adaptacion. No propagador de la llama,
baja emisién de humos, y libre de halégenos.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Mano de obra 19,19
Resto de obra y materiales 3,19
Suma la partida........... 22,38
Costes INdIrectos.......uvrenresresninns 3% 0,67
TOTAL PARTIDA 23,05
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CUADRO DE PRECIOS 2

Punto Recarga en Sa Canera

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPT.I PUNTO RECARGA VEHICULO ELECTRICO
08.01 ud Punto de Recarga tipo Pilona de doble toma, trifasico, 2x7,4 kW
Ud Punto de Recarga tipo Pilona de doble toma, trifasico, 2x7,4
kW: 2 conectores tipo Il - 32 A - monofasico. Con proteccién di-
ferencial 30 mA superinmunizado por linea y térmico por linea.
Incluye soporte y porteccidon metélica. Sistema de control ener-
gético por linea. Instalado y probado segun especificaciones.
Mano de 0Bra ........cveeeeerrrermreerierrseeneseeens 109,66
Resto de obra y materiales........c.cvcvvvereerrerernnes 4.836,66
Suma la partida........... 4.946,32
Costes indirectos.......uwvvverissnsnsiesenins 3% 148,39
TOTAL PARTIDA 5.094,71
08.02 ud  Base zdcalo para fijacion de punto de recarga
Base zdcalo para fijacion de punto de recarga, con excavaciéon y
relleno HM-20, con pernos de sujeccion minimo de métrica 12.
Medidas de 40x40x40 cm, instalado con sobresaliente 20 cm del
pavimiento, incluso remates y transporte a vertedero autorizado
del material excavado y restos de obra.
Resto de obra y materiales..........vcvneeernerereceens 202,64
Suma la partida.............. 202,64
Costes indirectos........u.uvrivsnsnsieseeins 3% 6,08
TOTAL PARTIDA 208,72
08.05 ud  Arquetas 40x40
UD. de Arqueta de 40x40x60cm. de bloque de hormigdn prefa-
bricado de 40x40x40 cm., recibido con mortero de CP 1:4, inclu-
so excavacion, suministro y colocacion de marco y tapa de fundi-
cion de 37x37 cm. serigrafiada, con cadenilla de seguridad, sin
fondo y totalmente limpio, carga y transporte de producto so-
brantes a vertedero.
Resto de obra y materiales........covvnnrnesnereinnnns 82,44
Suma la partida........... 82,44
Costes indirectos 3% 241
TOTAL PARTIDA 84,91
08.09 ml Suministro e instalacion de manguera de cable 4x25mm2
Suministro e instalacién de manguera de cable de Cu RZ1-K
0,6/1kV en configuracién 4x25 mm2, en canalizacion. Libre de
halégenos, no propagador de la llama, y baja emisién de gases
toxicos.
Resto de obra y materiales..........oocwneermrereeceens 14,31
Suma la partida ............. 14,31
Costes indirectos ......uwuvvvcrivensnsivienins 3% 0,43
TOTAL PARTIDA 14,74
08.11 ml Suministro e instalacion de cable 1x16mm2
Suministro e instalacién de cable de Cu RZ1-K 0,6/1kV en confi-
guracion 1x16 mm2 verde-amarillo, por canalizacion.
Resto de obray materiales........ccovevvrvererrrererenes 4,82
Suma la partida............. 4,82
Costes indirectos 3% 0,14
TOTAL PARTIDA 4,96
15 junio 2022 2
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CUADRO DE PRECIOS 2

Punto Recarga en Sa Canera

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
08.13 ud  Piquetas de tierra de cobre 2m
Piquetas de tierra cobre de longitud 2 m. Instaladas en arqueta
cerca de la pilona, y enterrada para el neutro de CDU.
Resto de obra y materiales........covrnrreesrereinnns 40,06
Suma la partida........... 40,06
Costes indirectos.......uwvwvvrissnsnsieseeins 3% 1,20
TOTAL PARTIDA 41,26
08.14 ud  Vinilo interperie publicidad
Vinilo intemperie publicidad Conselleria/Ajuntament
Resto de obra y materiales..........c.ccccoevvercerccnnnas 120,00
Suma la partida.............. 120,00
Costes iNdIrectos.........erreeemeerreenns 3% 3,60
TOTAL PARTIDA 123,60
08.16 ud  Boletin de instalador, OCA, y puesta en sevicio
Boletin de instalador, proyecto y certificado final de obra, pre-
sentacién y legalizacion ante Conselleria, obtencién de Puesta
en Servicio, e inspeccién OCA.
Resto de obra y materiales........covrnnrnennereinnns 900,00
Suma la partida........... 900,00
Costes indirectos 3% 27,00
TOTAL PARTIDA 927,00
15 junio 2022 3
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CUADRO DE PRECIOS 2

Punto Recarga en Sa Canera

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPT.III SEGURIDAD Y SALUD

8.01 ud  Medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud

establecidas en la ley

Suma la partida.............. 300,00
Costes INAIrECtOS ........veerueeereerseerrees 3% 9,00
TOTAL PARTIDA 309,00

15 junio 2022 4



https://www.admonline.calvia.com/csv

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

S
9]
O

MEDICIONES

Punto Recarga en Sa Canera

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
CAPT. | INSTALACIONES AUXILIARES
5.01 Canalizacion 1 tub. PE corrg. dim. 75
1 10,00 10,00
10,00
5.09 Caja estanca empotrada en muro de derivacion IP 65-67
1 1,00
1,00
5.10 Tubo H colocado en superficie
1 15,00 15,00
15,00
CAPT.II PUNTO RECARGA VEHICULO ELECTRICO
08.01 ud Punto de Recarga tipo Pilona de doble toma, trifasico, 2x7,4 kW
1 1,00
1,00
08.02 ud Base zocalo para fijacion de punto de recarga
1 1,00
1,00
08.05 ud Arquetas 40x40
1 1,00
1,00
08.09 ml  Suministro e instalacion de manguera de cable 4x25mm2
20 20,00
20,00
08.11 ml  Suministro e instalacion de cable 1x16mm2
3 3,00
3,00
08.13 ud Piquetas de tierra de cobre 2m
1 1,00
1,00
08.14 ud Vinilo interperie publicidad
1 1,00
1,00
08.16 ud Boletin de instalador, OCA, y puesta en sevicio
1 1,00
1,00
CAPT.HI SEGURIDAD Y SALUD
8.01 ud Medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
establecidas en la ley
1,00

15 junio 2022
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PRESUPUESTO

Punto Recarga en Sa Canera

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPT. | INSTALACIONES AUXILIARES
5.01 Canalizacion 1 tub. PE corrg. dim. 75 10,00 21,24 212,40
5.09 Caja estanca empotrada en muro de derivacion IP 65-67 1,00 175,79 175,79
5.10 Tubo H colocado en superficie 15,00 23,05 345,75
TOTAL CAPT. | 733,94
CAPT.II PUNTO RECARGA VEHICULO ELECTRICO
08.01 ud Punto de Recarga tipo Pilona de doble toma, trifasico, 2x7,4 kW 1,00 5.094,71 5.094,71
08.02 ud Base zocalo para fijacion de punto de recarga 1,00 208,72 208,72
08.05 ud Arquetas 40x40 1,00 84,91 84,91
08.09 ml  Suministro e instalacion de manguera de cable 4x25mm2 20,00 14,74 294,80
08.11 ml  Suministro e instalacion de cable 1x16mm2 3,00 4,96 14,88
08.13 ud Piquetas de tierra de cobre 2m 1,00 41,26 41,26
08.14 ud Vinilo interperie publicidad 1,00 123,60 123,60
08.16 ud Boletin de instalador, OCA, y puesta en sevicio 1,00 927,00 927,00
TOTAL CAPT.II 6.789,88
CAPT.II SEGURIDAD Y SALUD
8.01 ud Medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud 1,00 309,00 309,00
establecidas en la ley
TOTAL CAPT.II 309,00
TOTAL ENeE LRSS R AR R R R ER RS E R SERERE SRR RSE SRR 7.832,82
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Punto Recarga en Sa Canera

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
>
5 CAPT. | INSTALACIONES AUXILIARES .......coiumeineinetneinsts ettt sesssssssss s ss s ss s sssssssssssss st ss s ssssses 733,94
S~
§ CAPT.II PUNTO RECARGA VEHICULO ELECTRICO ...ccvvuuuvvvivveveeemessssssssissssssssesssssssssssmsssssssssssosssssssssssssssssesssssssssssssnssssosses 6.789,88
_gf CAPT.IIl SEGURIDAD Y SALUD......coumtuenscessemseeeseessseessseesssssssses s sessssess s st sessss s s ssssssssssssssssses s sessssss st sesssssessssssssssssesssssssssnsss 309,00
% PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.832,82
0 13,00 % Gastos generales........ 1.018,27
0 6,00 % Beneficio industrial...... 469,97
'g SUMA.ceoemeesrssssessssmessssoesos 1.488,24
% PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 9.321,06
© 21% IVA oo 1.957,42
2
§ PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 11.278,48
~
E Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con
o CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
b

, junio 2022.

Ingeneiro Municipal

AJUNTAMENT DE CALVIA Pedro Juan Planas Mulet
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