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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE
HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA

LA ASISTENCIA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE CALVIA.

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto describir  los trabajos que han de ser objeto de la prestación del

servicio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el mismo y concretar

la redacción y presentación de los documentos necesarios.

CPV (Referència de Nomenclatura):

71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación del servicio para la asistencia técnica para la colaboración en

trabajos de ingeniería de instalaciones y proyecto de actividades de la Escuela Municipal de música de

Calvia.

Este servicio dispondrá de un Director del Proyecto, funcionario municipal competente designado por el

Jefe de Servicio de Vies i Obres.

3.- ANTECEDENTES

El Area de Infraestructuras del Ajuntament de Calvià precisa de soporte suplementario de ingeniería para

el diseño y dirección de obras de instalaciones. La ejecución de trabajos y actividades se ajustará a las

diversas actuaciones del departamento.

Estas  actuaciones  abarcan:  Estudios,  anteproyectos,  proyectos,  direcciones  de  obra,  pruebas  y

seguimiento  de  las  instalaciones  en  obra,  y  certificaciones  final  de  obra,  así  como  proyecto  de

actividades.
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Principalmente las instalaciones serán eléctricas y de climatización, aunque abordarán otras asociadas.

La escuela municipal de música, situada en la planta primera del antiguo edificio consistorial de Calvià,

cuenta con instalaciones obsoletas de electricidad y climatización y además la planta primera no resulta

accesible. Una vez que se ha realizado escalera de emergencia puede entrar en funcionamiento un ala

del edificio que hasta el momento no se utilizaba.

Para  ello  será  preciso  unificar  y  modernizar  las  distintas  instalaciones  (electricidad,  climatización,

ventilación, ascensor, energías alternativas, etc.) así como las obras de refuerzo a que haya lugar.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se detallan los trabajos para poder conocer la naturaleza de los trabajos a efectos de poder realizar una

oferta. 

• Cálculo  de  la  estructura  para  colocación  de  ascensor  en  Hall  de  entrada  y  otros  refuerzos

necesarios (terrazas planas para instalación de maquinaria de aire acondicionado y ventilación,

etc.).

• Proyecto Instalaciones y dirección de obra de las mismas (comprenderá electricidad, ventilación,

climatización, iluminación, contraincendios, ascensor, etc.)

• Proyecto de actividades incluida la emisión del correspondiente certificado final de obra.

Para la redacción del proyecto de ejecución se solicita la realización de la siguiente documentación:

a) Cálculo estructural de las obras de consolidación y para la colocación de ascensor.

b) Redacción de los documentos Estado de Mediciones, Cuadro de Precios 1 y 2, Justificación de

Precios  (Descompuestos),  Presupuesto,  Hoja  Resumen  de  Presupuesto  y  Justificación  de

Eliminación de Residuos (con atención a la retirada de piezas de fibrocemento).

c) Proyecto de Instalaciones incluyendo la obtención del certificado energético.

d) Proyecto de Seguridad y Salud.

e) Proyecto de Actividad y emisión en su día del correspondiente Certificado de Final de Obra de

la Actividad.
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CONTENIDO DEL PROYECTO.

El  proyecto constará  de Memoria,  Anejos,  Planos,  Pliego  de Condiciones,  Presupuesto y  Estudio  de

Seguridad y Salud (EBSS). La solución desarrollada deberá quedar lo suficientemente definida para poder

licitar el proyecto constructivo.

El proyecto incluirá la cartografía o topografía a escala adecuada en formato digital y papel; detallando

minuciosamente  el  procedimiento  constructivo  a  ejecutar,  la  tecnología  óptima  y  las  medidas

preventivas a considerar para garantizar el éxito de la actuación.

El proyecto se adaptará a la normativa vigente de aplicación a las obras (Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público , RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, etc..).  Se

incluirá toda la documentación necesaria para la definición, contratación y ejecución de las obras así

como la definición de las medidas a adoptar para minimizar las afecciones al medio ambiente durante la

ejecución de las obras.

Las secciones tipo y diseño de los elementos de la obra a proyectar se estudiarán teniendo en cuenta el

emplazamiento de las mismas, la tipología y características de la zona, la disponibilidad de materiales y la

conservación y mantenimiento futuros.  

El  consultor  deberá  estudiar  la  accesibilidad  eliminando las  posibles  barreras  arquitectónicas  de  tal

manera que una persona con movilidad reducida pueda acceder y desplazarse a todos los lugares de la

calle. Habrá una comisión de seguimiento de las obras formada por representantes del ayuntamiento,

vecinos, hoteleros y comerciantes de la zona.

El proyecto constará, como mínimo, de los siguientes documentos:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

1.- MEMORIA

1.1.- Objeto del Proyecto

1.2.- Estado Actual

1.3.- Antecedentes

1.4.- Cartografía y Topografía
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1.5.- Geología y Geotecnia 

1.6.- Efectos Sísmicos

1.7.- Descripción de las Obras 

1.8.- Servicios Afectados 

1.9.- Justificación de Precios

1.10.- Seguridad y Salud

1.11.- Plazo de Ejecución

1.12.- Clasificación del Contratista

1.13.- Fórmula de Revisión de Precios

1.14.- Plazo de garantía

1.15.- Presupuestos

1.16.- Declaración de obra completa

1.17.- Documentos que Integran el Proyecto

1.18.- Resumen y Conclusiones

2.- ANEJOS

Anejo nº 1.- Antecedentes

Anejo nº 2.- Reportaje Fotográfico 

Anejo nº 3.- Cartografía y Topografía

Anejo nº 4.- Justificación de precios

Anejo nº 5.- Plan de Obra 

Anejo nº 6- GESTIÓN DE RESIDUOS

Anejo nº 7.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración

Anejo nº 8.- Eficiencia energética (RD 235/2013)
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Anejo nº 9.- Cálculo de instalaciones .

Anejo nº 10. Cálculos estructurales 

Cuantos Anejos y documentación sea requerida por otras administraciones.

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

2.1.- Índice y emplazamiento

2.2.- Estado Actual 

2.3.- Planta General

2.3.2 Plano normativa urbanística.

2.3.3 Plano de afecciones a terrenos.

 2.4.- Planta Detallada  

2.5.- Alzados y secciones

2.6.- Planos de estructura 

2.7.- Planos de instalaciones

2.8.- Planos de definición constructiva

2.9.- Planos de seguridad y salud.

Cuantos planos demanden otras Administraciones.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Aplicando precios de mercado y el Convenio Sectorial vigente:

4.1.- Mediciones

4.2.- Cuadro de Precios descompuestos.

4.2.1.- Cuadro de Precios nº 1

4.2.2.- Cuadro de Precios nº 2
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4.3.- Presupuesto

4.3.1.- Presupuestos Parciales

4.3.2.- Presupuesto General. Presupuesto para Conocimiento de la Administración

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BÁSICO

De acuerdo al RD 1627/97  de 24 de octubre, por el que se establecen las  disposiciones mínimas de

seguridad y de salud en las obras de construcción.

En el caso de que el director del contrato presentará reparos para la aprobación  de los trabajos y éstos

derivasen de errores aritméticos, incumplimientos de normas o reglamentos técnicos vigentes, o bien de

errores de cálculos o de cualquier otro aspecto del trabajo cuya realización haya incumplido el consultor,

será obligación de éste, subsanar las deficiencias en los términos y plazos que requiera el director, sin

que tenga derecho a compensación económica alguna.

Dirección de los trabajos 
El director del contrato será designado por el Ajuntament de Calvià.

Serán funciones del director del contrato, entre otras, las siguientes:

* Dar el visto bueno final al proyecto y conclusiones presentadas por el consultor.

* Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato

o en otras disposiciones legales.

* Establecer y concretar los criterios al consultor y supervisar el desarrollo de los trabajos.

Personal del consultor 
El  contratista/consultor  acreditará  ante  esta  Administración,  en  los  términos  oportunos,  reunir  los

requisitos para contratar según lo determinado en la LCSP , así como no estar incurso en ninguna de las

circunstancias previstas en la citada Ley y cumplir con las demás condiciones que al efecto determina el

Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público. Debe cumplir los siguientes requisitos:

Cada trabajo dispondrá de un Director del Proyecto, funcionario municipal competente designado por el

Jefe de Servicio de Vies i Obres.

Atendiendo a la  tipología de los trabajos el personal del consultor contará con los siguientes equipos,

además del Director del Proyecto:
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TRABAJO
PERSONAL MÍNIMO DEL CONSULTOR (aparte del

director del proyecto)

Asistencia técnica para la colaboración en

trabajos de ingeniería de instalaciones y

proyecto de actividades de la Escuela Municipal

de  música de Calvià.

1 Ingeniero industrial para instalaciones y cálculos
estructurales, el cual deberá responsabilizarse
mediante firma de los documentos y cálculos

entregados.

 

El consultor informará por escrito o de palabra al director del contrato, cada vez que le sea solicitado o

cuando lo requiera el desarrollo general de los trabajos encomendados.

Presentación del proyecto
Cada estudio  se  entregará  en formato  DIN A4,  en  dos  ejemplares  debidamente encuadernados.  Se

adjuntarán dos CD con el contenido editable (ACAD, WORD, PRESTO) y otros dos en formato PDF, tanto

del documento entregado, como de las bases de datos y hojas de cálculo utilizadas para la realización del

proyecto. 

Se  podrá  requerir  a  la  empresa  adjudicataria  que  participe  en  la  presentación  del  proyecto  ante

asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé un máximo de 4 presentaciones públicas. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución será de:

TRABAJO PLAZO EJECUCIÓN

Asistencia técnica para la colaboración en

trabajos de ingeniería de instalaciones y

proyecto de actividades de la Escuela Municipal

de  música de Calvià

4 semanas

6.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
El responsable del contrato será el Jefe de Servicio de Vias y Obras o la persona en la que delegue. 
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7.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO

Presupuesto base de licitación: ocho mil novecientos sesenta y tres euros con cuarenta y un céntimos

(8.963,41€)

21% IVA: mil ochocientos ochenta y dos euros con treinta y dos céntimos (1.882,32€)

TOTAL: diez mil ochocientos cuarenta y cinco euros con setenta y tres céntimos (10.845,73 €)

El importe del contrato se ha calculado  se ha calculado en base al Convenio de la Construcción 2022

( código de convenio 07000335011981) 

CATEGORÍA DOTACIÓN PLAZO (mes) PRECIO UNITARIO COSTE EMPRESA

ingeniero industrial 50,00% 2 5.855,07 € 5.855,07 €

Auxiliar Administrativo 10,00% 2 3.695,97 € 739,19 €

Medios técnicos y 
materiales

100,00% 2 600,00 € 1.200,00 €

TOTAL 7.794,27 €

15% BI 1.169,14 €

TOTAL (SIN IVA) 8.963,41 €

8. ABONO DE LOS TRABAJOS

El  abono de los  trabajos  se realizará  mediante la  presentación por  el  adjudicatario  de una

factura al finalizar el servicio. Esta factura deberá ser conformada por el director del contrato

designado por el Ayuntamiento.

El  pago  se  hará  con cargo a  la  partida  presupuestaria  503 45000  6090000  “HONORARIS

D'ESTUDIS I REDACCIÓ PROJECTES”.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se adjudicará a la oferta más ventajosa económicamente. 

El  ayuntamiento  de Calvià  se  reserva el  derecho  de declarar  desierto  el  procedimiento  de

selección.  El  adjudicatario,  vendrá obligado a la  suscripción,  a su cargo,  de las pólizas  de
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seguros que resultasen obligatorias y a visar los trabajos a su cargo. Las cuestiones surgidas

sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del pliego y el subsiguiente contrato,

serán resueltas por el órgano de contratación.

Jefe de servicio de Mantenimiento Directora Técnica de Infraestructuras

Fdo: Francesc Vicens Company Fdo: Patricia Franco Martí
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