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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  EN  LA 

CONTRATACIÓN  DE  UN  SERVICIO  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  DE 

SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DEL AGUA DE MAR EN LA PLAYA DE PALMIRA 

PARA EL AYUNTAMIENTO.

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El  presente  Pliego tiene por  objeto describir  los trabajos que han de ser  objeto  de la 

prestación del servicio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base 

para el mismo y concretar la redacción y presentación de los documentos que lo conforman.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto  del  contrato  es  la  prestación  del  servicio  para  la  redacción  del  proyecto  de 

“Sistema de recirculación del agua de mar en la playa de Palmira”.

3.- ANTECEDENTES Y SISTEMA DE RECIRCULACIÓN ACTUAL

En la playa de Palmira es habitual, desde el año 1.992, comprobar la existencia de una 

superpoblación de fitoplancton. Estas proliferaciones son recurrentes, duran entre una y dos 

semanas, y están dominadas de forma alterna por flagelados de las especies Gymnodinium 

sp. y Alexandrium taylori. 

Según el informe “Resumen del seguimiento de las proliferaciones de microalgas en Sant  

Elm y Peguera (IMEDEA)“ que resume parcialmente la información obtenida entre mayo y 

diciembre de 2017 en dichas playas, se indica, en concreto, para la playa de Palmira de 

Peguera que se obtuvieron datos en dos puntos: P1, situado en la parte externa del espigón 

de rocas y en principio libre de proliferaciones, y en P2, punto cercano a la orilla de la playa 

en una zona resguardada de la playa (Fig. 1). 
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P1, que se tomó como referencia de las condiciones en aguas costeras abiertas, el punto 

P2 presentó  problemas  de  proliferaciones de elevada biomasa.  Las  acumulaciones de 

fitoplancton se desarrollaron entre finales de mayo y principios de septiembre. Este periodo 

está caracterizado por temperaturas del agua de mar superiores a los 22oC e irradiancia 

solar media diaria superior a 800 Wm-2 . 

Los niveles de referencia obtenidos a partir de P1, muestran que la concentración media de 

clorofila en zonas costeras ‘no afectadas’ es de unos 0.28±0.13 mg m-3.

(Fig. 1). Playa de Palmira con sus correspondientes puntos de muestreo 

Esta playa, urbana, tiene unos 400m de longitud y una morfología creanulada que dificulta 

la renovación de sus aguas. El Ayuntamiento de Calvià, a través de la empresa pública 

Calviá  2000,  instala  3 bombas  sumergibles  de 5.9kw durante  el  verano,  con el  fin  de 

aumentar la renovación del agua y evitar la acumulación de fitoplancton en la zona de baño. 

Cada una de estas bombas produce un flujo de 100 l/sg.  

Este sistema de bombeo funciona, fundamentalmente, por dilución tomando agua de zonas 

más  profundas,  con  menor  temperatura  y  concentraciones  de  fitoplancton  más  bajas, 

sistema  de  mangueras  que  se  prolongan  desde  la  bomba  y  visualmente  parecen  ser 
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efectivas  dispersando  acumulaciones  muy  localizadas  de  microalgas  en  determinadas 

zonas de la orilla.

La instalación de recirculación de agua marina consiste en los siguientes elementos:

 3 bombas sumergibles marca Flygt Cp 3127 con capacidad unitaria para 100 l/s.‐

Instaladas en carcasas de protección y con bloques de fijación. Las bombas están balizadas 

según indicaciones de la Demarcación de Costas en Illes Balears. El funcionamiento de 

estos equipos es de 24 horas/día.

 Aspiración mediante un colector de 240 metros de longitud lastrado mediante bloques de‐  

hormigón de 2.500 Kg diseñados para anclar mediante argollas embutidas en el hormigón. 

La conducción es de PVC de DN 400 mm sellada con una tapa ciega y equipada en la zona 

de aspiración con 5 difusores DN 200 mm sellados con tapa ciega y con perforaciones no 

superiores a 2 cm para evitar posibles atrapamientos. La zona de aspiración se encuentra a 

aprox, 4,5 metros de profundidad y está señalizada mediante una boya.

 ‐ Impulsión  mediante  una  estructura  de  colectores  de  PVC de  DN 200  mm  dirigidos 

estratégicamente hacia las zonas de mayor demanda para optimizar la renovación.

- La instalación eléctrica está equipada con los sistemas de seguridad que requiere su 

ubicación y está dotada de transformador (380/380KWA), cuadro de protección y maniobra 

con protección así  como sistema de comunicación automática  de alarma (logo simatic 

12/24RCE).
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Esquema del sistema de bombeo instalado en Peguera. El círculo señala la posición de las 

bombas y las líneas discontinuas marcan la red de tuberías 
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4.- PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN INSTALADO

El sistema actual tiene un componente de provisionalidad dado que se ha tratado de un 

modelo que se ha ido adaptando y ampliando en función de las experiencias de cada 

temporada. Sin embargo, presenta algunos problemas operativos que se deben solucionar.

Al  tratarse  de  bombas  sumergibles  colocadas  en  la  zona  de  baño,  es  difícil  evitar  el 

acercamiento e incluso el contacto de algunos bañistas con las carcasas de los equipos, a 

pesar de encontrarse balizados y señalizados.

Por otro lado, este sistema obliga a que para la realización de cualquier actuación, sea 

rutinaria  o  correctiva,  se  deba  contratar  una  empresa  especializada  en  trabajos 

subacuáticos y una grúa de gran tonelaje, con el consecuente coste derivado y la falta de 

agilidad en la actuación, hecho que no permite actuar con la rapidez necesaria.

Las bombas se encuentran situadas en la zona cercana a la rompiente y embridadas a toda 

la  estructura de colectores y  bloques de hormigón,  por  lo  que,  en caso de producirse 

entrada  de  marejadas  de  componente  sur  y  sureste  se  pueden  producir  con  facilidad 

arrastres de la estructura y la consecuente rotura de colectores y equipos.

La impulsión de agua y la situación en la que se encuentra es suficiente para cubrir la zona 

de  playa  izquierda,  siendo  esta  la  más  afectada  por  las  algas,  hasta  alcanzar 

aproximadamente  unos 150 metros  de linea de costa,  sin  embargo la  playa tiene una 

longitud cercana a los 500 metros, por lo que es difícil de cubrirla íntegramente. Por otro 

lado  en  caso  de  prolongarse  las  conducciones  de  impulsión  paralelas  a  la  rompiente 

obligaría a colocar nuevos bloques de hormigón para evitar su arrastre.

Colocación  de bombas  mediante  grúa  de gran  tonelaje
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Instalación de bombas
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Trabajo subacuático de instalación

Difusores de aireación
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Bloques de fijación

Balizado de zona de bombas. Atracción turística

5.- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
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Con fecha 17/05/2017,  el  Ayuntamiento de Calvià solicitó a la Demarcación de Costas 

autorización para la instalación temporal del sistema de recirculación de agua de mar en la 

playa de Palmira, autorización que con anterioridad ya fue solicitada en el 2016.

El día 20/06/2017, la Demarcación de Costas emitió la autorización, indicando en la misma 

(punto 3) que ésta no eximiría al Ayuntamiento de Calvià de la obtención de los demás 

permisos y autorizaciones legalmente exigibles para acometer la instalación autorizada.

Considerando que el fenómeno que se pretende controlar es  de aparición recurrente y que 

supone un importante deterioro para el normal uso y disfrute del dominio público marítimo 

terrestre,  con perjuicios  inmediatos  sobre la  actividad económica  de la  zona,  este año 

volverá solicitarse dicha instalación.

Por tanto y con el propósito de dar cumplimiento a lo indicado en el susodicho de la última 

autorización  de  la  Demarcación  de  Costas  (2017)  en  relación  a  este  sistema  de 

recirculación de agua de mar, se propone la redacción de un proyecto con el que poder 

solicitar los mencionados permisos y autorizaciones.

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR

El  consultor  deberá  redactar  el  proyecto  teniendo  en  cuenta  los  Antecedentes  y  la 

problemática asociada al actual sistema de recirculación instalado, descritos en el apartado 

anterior.

El proyecto constará de Memoria, Anejos (incluido preceptivo estudio de oleaje), Planos, 

Pliego de Condiciones y Presupuesto. La solución desarrollada deberá quedar lo suficiente 

definida para poder licitar el proyecto constructivo.

El proyecto incluirá la cartografía o topografía a escala adecuada en formato digital y papel; 

detallando minuciosamente el procedimiento constructivo a ejecutar, la tecnología óptima y 

las medidas preventivas a considerar para garantizar el éxito de la actuación.
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El  proyecto  se  adaptará  a  la  normativa  vigente  de  aplicación  a  las  obras,  gestión  de 

residuos,  medio  ambiente  y  en  materia  de  Seguridad  y  Salud.  Se  incluirá  toda  la 

documentación necesaria para la definición, contratación y ejecución de las obras así como 

la definición de las medidas a adoptar para minimizar las afecciones al medio ambiente 

durante la ejecución de las obras.

Las secciones tipo y diseño de los elementos de la obra a proyectar se estudiarán teniendo 

en cuenta el emplazamiento de las mismas, la tipología y características de la zona, la 

disponibilidad de materiales y la conservación y mantenimiento futuros.  

El proyecto constará, como mínimo, de los siguientes documentos:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

1.- MEMORIA

1.1.- Objeto del Proyecto

1.2.- Estado Actual

1.3.- Antecedentes

1.4.- Cartografía y Topografía

1.5.- Geología y Geotecnia

1.6.- Efectos Sísmicos

1.7.- Descripción de las Obras

1.8.- Servicios Afectados

1.9.- Justificación de Precios

1.10.- Seguridad y Salud

1.11.- Impacto Ambiental

1.12.- Expropiaciones e Indemnizaciones
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1.13.- Plazo de Ejecución

1.14.- Clasificación del Contratista

1.15.- Fórmula de Revisión de Precios

1.16.- Plazo de garantía

1.17.- Presupuestos

1.18.- Declaración de obra completa

1.19.- Documentos que Integran el Proyecto

1.20.- Resumen y Conclusiones

2.- ANEJOS

Anejo nº 1.- Antecedentes

Anejo nº 2.- Reportaje Fotográfico 

Anejo nº 3.- Cartografía y Topografía

Anejo nº 4.- Justificación de precios

Anejo nº 5.- Plan de Obra 

Anejo nº 6 - Residuos de Demolición

Anejo nº7 - Estudio de oleaje

Anejo nº 8.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

2.1.- Índice y Situación

2.2.- Estado Actual 

2.3.- Planta General
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2.4.- Planta Detallada  

2.5.- Secciones Tipo

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS

4.1.- Mediciones

4.2.- Cuadro de Precios

4.2.1.- Cuadro de Precios nº 1

4.2.2.- Cuadro de Precios nº 2

4.3.- Presupuesto

4.3.1.- Presupuestos Parciales

4.3.2.- Presupuesto General

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el caso de que el director del contrato presentara reparos para la aprobación  de los 

trabajos y éstos derivasen de errores aritméticos, incumplimientos de normas o reglamentos 

técnicos vigentes, o bien de errores de cálculos o de cualquier otro aspecto del trabajo cuya 

realización haya incumplido el consultor, será obligación de éste subsanar las deficiencias 

en los términos y plazos que requiera el director, sin que tenga derecho a compensación 

económica alguna.

Dirección de los trabajos 

El director del contrato será designado por el Ajuntament de Calvià.

Serán funciones del director del contrato, entre otras, las siguientes:

*Dar el visto bueno final al proyecto y conclusiones presentadas por el consultor.
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*Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el 

contrato o en otras disposiciones legales.

*Establecer y concretar los criterios al consultor y supervisar el desarrollo de los trabajos.

Personal del consultor 

Para  la  realización  del  contrato  se  necesitan  conocimientos  adecuados  de  hidrología, 

hidráulica, obra civil, dinámica de formas costeras y medio ambiente por lo que el delegado 

del consultor para la realización del estudio será un técnico competente en estas materias.

El consultor informará por escrito o de palabra al director del contrato, cada vez que le sea 

solicitado o cuando lo requiera el desarrollo general de los trabajos encomendados.

Presentación de los proyectos

Cada  estudio  se  entregará  en  formato  DIN  A4,  en  dos  ejemplares  debidamente 

encuadernados. Se adjuntarán dos CD con el contenido editable y otros dos en formato 

PDF,  tanto del  documento  entregado,  como de las bases de datos y hojas de cálculo 

utilizadas para la realización del proyecto. 

Adicionalmente,  se  editarán  un  máximo  de  3  paneles  explicativos  del  proyecto,  que 

resuman de forma gráfica las principales conclusiones para su presentación al público. Los 

gastos de diseño y edición correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 

Se podrá requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentación del proyecto 

ante  asociaciones  de  vecinos  u  otros  actores  implicados.  Se  prevé  un  máximo  de  4 

presentaciones públicas. 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución será de 8 días hábiles. 

8.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO
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El presupuesto máximo del contrato es de diez mil euros (10.000,00 €) más  dos mil cien 

euros en concepto de IVA (2.100,00 €) que dan un total de doce mil cien euros  (12.100,00 

€).

El  precio es adecuado a mercado,  según puede comprobarse con los precios unitarios 

siguientes, teniendo en cuenta la especificidad del contrato, en base a los cuales se ha 

calculado el precio del Contrato.

CATEGORIA DOTACIÓN MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
/mes

COSTE
COSTE 

EMPRESA

Delegado del 
consultor

20% 1/4 mes 3.700 740 185

Ingeniero ICCP, 
Arquitecto o 

técnico competente 
similar

100,00% 1/4 mes 3.150 3150 787,5

Delineante 
proyectista

50% 1/4 mes 2.400 1.200 300

Técnico Auxiliar 100,00% 1/4 mes 2.200 1.760 440

Auxiliar 
Administrativo

20% 1/4 mes 1.400 280 70

Estudio geotécnico 100% 1 unidad 800 800 800

Topografía/batimet
ría

100% 1 unidad 3000 3000 3000

Estudio oleaje 100,00% 1 unidad 4267 4267 4267

Medios técnicos y 
materiales

100% 1/4 mes 600 600 150

TOTAL: 10.000 euros

9. ABONO DE LOS TRABAJOS
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El abono de los trabajos se realizará mediante la presentación por el adjudicatario de una 

factura al  finalizar  los servicios.  Esta factura deberá ser conformada por el  director  del 

contrato designado por el Ayuntamiento.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El  objeto  del  presente  apartado  es  establecer  la  forma  de  valoración  de  las  ofertas 

presentadas. Para ello, se les asignará una puntuación del modo que se explica en los 

subapartados siguientes, permitiendo cuantificar la idoneidad técnica de las ofertas. 

La oferta presentada deberá cumplir la totalidad de las prescripciones  recogidas en este 

Pliego.

La oferta económica supondrá el 60% de la puntuación total, mientras que la oferta técnica 

se valorará hasta un máximo del 40%. 

Los factores a considerar para la valoración de las ofertas y su ponderación se plasman en 

la siguiente tabla:

Factor a considerar Ponderación
*Oferta técnica: 40 puntos

*Oferta económica: 60 puntos

40

60

Total 100

P =  PT + PE  

El criterio 1 se valorará a partir de factores no evaluables mediante fórmulas. El criterio 2 

será evaluable mediante fórmulas. 

En el caso de que dos o más proposiciones obtuvieran la misma puntuación, se preferirán la 

presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 

tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %, siempre 

que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 

vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.
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Para  valorar  la  Propuesta  Técnica  de las  proposiciones que  hayan sido  admitidas,  se 

analizarán y puntuarán las materias que a continuación se relacionan, siguiendo las pautas 

que asimismo se detallan.

Oferta técnica (40 puntos)

La memoria técnica constará de un máximo de 10 páginas con fuente Arial 12, interlineado 

simple y márgenes adecuados, limitando el margen izquierdo a 2 cm como mínimo. La 

documentación  que exceda la  extensión fijada no será  tenida en cuenta  a  efectos  de 

valoración de la proposición técnica. Se penalizará la falta de concreción de las ofertas a lo 

requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los criterios de valoración para cada uno de los apartados mencionados son los siguientes:

1)  Programación y planificación de los trabajos (20 puntos).  Se especificarán de forma 

detallada y coherente las directrices (8 puntos) que se seguirán para la elaboración de las 

distintas actividades por el equipo disponible (3 puntos) así como las medidas específicas (8 

puntos)  que  se  llevarán  a  cabo  relacionadas  directamente  con  el  proyecto,  aportando 

compromiso de cumplimiento (1 punto) en caso de resultar adjudicatario.

2) Grado de conocimiento del entorno (12 puntos). Se valorará el grado de conocimiento y 

análisis de la problemática del entorno relacionada directamente con el proyecto. Apoyo 

fotográfico  (2  puntos),  planos o  fotos  aéreas en su caso (2  puntos),  explicación de la 

problemática (3 puntos), influencias externas sobre la obra (3 puntos), servicios afectados 

(2 puntos)

3) Especificaciones técnicas de carácter medioambiental relacionadas directamente con el 

proyecto (2 puntos).
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4) Se valorarán las ofertas que se comprometan a realizar los trabajos en menos tiempo 

que el plazo máximo establecido de 4 semanas, no pudiendo rebajarlo de 5 días hábiles al 

considerar este plazo el mínimo para poder realizar el trabajo. (6 puntos).

Oferta económica (60 puntos)

La puntuación de cada oferta económica (PE)  se obtendrá de acuerdo a las siguientes 

fórmulas:

PE = 60.PU

*Para bajas inferiores o iguales al 10% (0,90·PL ≤ PO)

*Para bajas comprendidas entre el 10% y el 15% (0,85·PL < PO < 0,90·PL)

*Para bajas superiores o iguales al 15% (PO ≤ 0,85·PL)

Donde:

PO Importe para la ejecución de la oferta a valorar 

POMIN Importe para la ejecución de la oferta más económica

PL Importe del presupuesto del Contrato
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En ningún caso, ninguna oferta podrá recibir una puntuación superior a la máxima prevista 

para este apartado. 

OFERTA ECONÓMICA CON VALORES ANORMALES O  DESPROPORCIONADOS

Se  considerarán,  en  principio,  anormales  o  desproporcionadas  las  ofertas  que  se 

encuentren en uno de los siguientes supuestos: 

Siempre: Cuando la oferta realizada por el  licitador sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 20 unidades porcentuales.

Dependiendo del número de licitadores.

*Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 

a la otra oferta. 

*Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 

el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más 

de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

*Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 

existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 

supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 

nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Si la oferta económica del licitador que ha obtenido mayor puntuación global de acuerdo 

con los criterios de valoración indicados anteriormente, resultase incursa en presunción de 

anormalidad, se recabará la información necesaria para que la mesa de contratación pueda 

estar en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en 

relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta 

no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar 
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la  obra.  Para  ello,  se  solicitará  al  licitador,  por  escrito,  las  precisiones  que  considere 

oportunas sobre la  composición de la  citada oferta económica y sus justificaciones.  El 

licitador dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar desde la fecha 

en que reciba la solicitud, para presentar sus justificaciones también por escrito. 

Si transcurrido este plazo no se aportase la justificación requerida o la aportada no fuese 

satisfactoria, se entenderá que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 

inclusión de valores anormales o desproporcionados siendo ésta rechazada. A continuación 

se  acordará  la  adjudicación  a  favor  de  la  siguiente  proposición  económicamente  más 

ventajosa, de acuerdo con el orden en que las ofertas hayan sido clasificadas conforme a 

los criterios indicados anteriormente. 

Si,  por el  contrario,  la justificación aportada fuese solvente se procederá a adjudicar el 

contrato al licitador que ha obtenido la máxima puntuación.

El ayuntamiento de Calvià no asume compromiso alguno con los ofertantes por el hecho de 

su admisión al procedimiento de selección. No se aceptarán ofertas que sean superiores al 

presupuesto de licitación recogido en el presente pliego. 

El ayuntamiento de Calvià se reserva el derecho de declarar desierto el procedimiento de 

selección. El adjudicatario, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de 

seguros  que  resultasen  obligatorias.  Las  cuestiones  surgidas  sobre  la  interpretación, 

modificación, resolución y efectos del pliego y el subsiguiente contrato, serán resueltas por 

el órgano de contratación.

 Directora Técnica de Movilidad, Vías y Obras y Mantenimiento

Fdo.: Patricia Franco Martí
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 ANEXO

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

LOTE 1: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

20C
S
V
:

C
A
L
6
7
4
C
0
0
4
7
4
0
7
5
U
A
O
7
7
3
A
D
1
3
D
R

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v



D.  ................…………………………………………………………(nombre  y  apellidos), 

domiciliado  en……………...........................…………  Calle/Plaza..........

………………………………..……………,  …………………………………………… 

número……..……,  CP…………………   y   NIF.………………………., 

teléfono…………………, en representación de ...........................................

DECLARO:

Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser 

adjudicatario/a del contrato de la redacción del proyecto “Sistema de recirculación del agua 

de mar en la playa de Palmira (Peguera, T.M. Calvià) .

Que  me  comprometo  en  nombre  y  representación  de  la 

empresa…………………………………………………………………., 

CIF……………………………..,  a  ejecutarlo  con  sujeción  estricta  a  los  requisitos  y   las 

condiciones  estipulados  en  los  pliegos  del  contrato,  por  la  cantidad  de  (IVA 

excluido)  ....................................................................EUROS (Importe en cifra y número).

En ...................................., a  ........ de ................................................. de 2018

(firma y sello del licitador)
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