
PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 TEATRE SA SOCIETAT
01.01 Ud Realizacion de esquemas, toma datos en cuadros e instalación

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 700,00 700,00
01.02 Ud Reapriete y rotulación de cuadros

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 550,00 550,00
01.03 Ud Suministro e instalación de baliza LEGRAND ref 660990 o similar

Total cantidades alzadas 150,00

150,00 40,00 6.000,00
01.04 Ud Sustitución Balizas en escalera

Descomposición:
01.041 Ud Suministro e instalación de luminarias de emergencia

LEGRAND URA21 LED 350lm o similar
55,00 2.750,0050,00

01.042 Ud Suministro e instalación de caja emergencia estanca
LEGRAND URA21 plexo IP65 IK07 o similar

33,00 66,002,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 2.816,00 2.816,00
01.05 Ud Trabajos en cuadro general

Descomposición:
01.051 Ud Regulación de interruptor general 18,00 18,001,00
01.052 Ud Suministro e instalación bateria 12V 75Ah 165,00 165,001,00
01.053 Ud Reparación y PES grupo electrogeno 540,00 540,001,00
01.054 Ud Suministro e instalación interruptor automatico Schneider

IK60N 4P 32A C 6000A o similar
170,00 170,001,00

01.055 Ud Suministro e instalación interruptor automatico Schneider
iC60N 4P 25A C 6000A o similar

80,00 80,001,00

01.056 Ud Suministro e instalación interruptor magnetotérmico C/C II
20A Schneider ACTI9 IK60N o similar

45,00 45,001,00

01.057 Ud Suministro e instalación interruptor magnetotérmico C/C IV
125A Schneider C120N o similar

380,00 380,001,00

01.058 m Suministro y tendido cable de 1x50mm 0.6/1kV 6,50 390,0060,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.788,00 1.788,00
01.06 Ud Suministro e instalación tapa cubrebornes de poliester 57x57mm

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 55,00 55,00
01.07 Ud Suministro e instalación de interruptor automático Schneider IK60N 2P 6A

6000A o similar

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 55,00 55,00
01.08 Ud Localización receptor bajo aislamiento

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 170,00 170,00
01.09 Subcuadro A/A

Descomposición:
01.091 Suministro e instalación tubo flex PVC M20 gris 1,50 112,5075,00
01.092 Suministro e instalación tubo flex PVC M40 gris 4,80 48,0010,00
01.093 Placa montaje poliester 57x57mm 41,00 41,001,00
01.094 Mirilla Schneider 195x165x13 65,00 325,005,00
01.095 Placa montaje poliester 57x24mm 41,00 41,001,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 567,50 567,50
01.10 Subcuadro planta 1

Descomposición:
01.101 m Suministro y tendido de cable AFUMEX 1x6mm 19,00 38,002,00
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01.101 m Suministro y tendido de cable AFUMEX 1x6mm 19,00 38,002,00
01.102 m Suministro y tendido de cable AFUMEX 1x2.5 11,00 66,006,00
01.103 Ud Suministro e instalación de punteras y comprobación de

aislamiento
270,00 270,001,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 374,00 374,00
01.11 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial II 40A 30mA Schneider

ACTI9 o similar

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 45,00 90,00
01.12 Ud Suministro e instalación de conectores BP-50 y varias punteras

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 130,00 130,00
01.13 Ud Sumistro e instalación de tapa caja derivacion de 500x300x85

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 43,00 43,00

TOTAL 01 ................................................................................................................................ 13.338,50
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02 SALA PALMANOVA
02.01 Ud Realizacion de esquemas, toma datos en cuadros e instalación

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 700,00 700,00
02.02 Ud Sustitución Balizas en escalera

Descomposición:
02.021 Ud Suministro e instalación de luminarias de emergencia

LEGRAND URA21 LED 350lm o similar
55,00 880,0016,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 880,00 880,00
02.03 Cuadro general

Descomposición:
02.031 Ud Sanear cuadro, colocación punteras y reaprietes 140,00 140,001,00
02.032 Ud Suministro e instalación de fuente alimentación Daisalux

PBS-60 potencia 25W o similar para 60 balizas
460,00 460,001,00

02.033 Ud Suministro e instalación de Int Magnetotérmico C/C IV 20A
Schneider IC60N o similar

70,00 350,005,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 950,00 950,00
02.04 Subcuadro de control

Descomposición:
02.041 Ud Sanear cuadro, reaprietes y suminsitro e instalación

punteras
70,00 70,001,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 70,00 70,00
02.05 Subcuadro escenario

Descomposición:
02.051 Ud Eliminación pintura herrajes pat 70,00 70,001,00
02.052 Ud Suministro e instalación de fuente alimentación Daisalux

PBS-60 potencia 25W o similar para 60 balizas
460,00 460,001,00

02.053 Ud Suministro e instalación de baliza Daisalux Sherpa o similar 28,00 392,0014,00
02.054 Ud Suministro e instalación de diferencial 2P 40A 30mA

Schneider o similar
60,00 60,001,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 982,00 982,00
02.06 Subcuadro A/A

Descomposición:
02.061 Ud Cambio puentes PIA mediante cable afumex 1x6mm 17,00 34,002,00
02.062 Ud Suministro e instalación de Inte Magnetotérmico C/C IV

63A Schneider ACTI9 iC60N o similar
190,00 190,001,00

02.063 Ud Sustitución protecciones línea A/A mediante suministro e
instalación de magnetotérmico C/C IV 63A y dif 4P 63A

370,00 370,001,00

02.064 m Sustitución de línea a A/A mediante sumisnitro e
instalación de cable 25mm

6,10 305,0050,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 899,00 899,00
02.07 Subcuadro sala de máquinas

Descomposición:
02.071 Ud Suministro e instalación de luminarias de emergencia

LEGRAND URA21 LED 350lm o similar
55,00 55,001,00

02.072 m Sumisnitro e instalación de cable 3x1,5 0.6/1kV 15,00 45,003,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 100,00 100,00
02.08 Ud Suministro e instalación de SAI 12kW

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 10.000,00 10.000,00

317 febrero 2021



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 02 ................................................................................................................................ 14.581,00

TOTAL ................................................................................................................................. 27.919,50
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