
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Empedrat porxo
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

00 CAPITULO UNICO .................................................................................................................... 32.668,18100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.668,18

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

6,00 % Gastos generales 1.960,09
13,00 % Beneficio

industrial ...................
4.246,86

Suma ........................................ 6.206,95

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 38.875,13

21% IVA.................................... 8.163,78

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 47.038,91

, 11 de marzo de 2022.
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

00 CAPITULO UNICO

RETEMP m2 Retirada y selección de piedras empedrado existente

Retirada de piedras existentes del empedrado actual sin demolición

de las mismas, selección y acopio separándolas por volúmenes y

convenientemente ordenadas para volver a utilizarlas. 

Tareas a realizar por margers acreditados mediante certificado ofi-

cial de acreditación o carta de maestro artesano. Se exigirá presenta-

ción de documentación e historial de trabajos realizados para acep-

tación y entrada en obra de cada uno de los margers que se encar-

garán de la ejecución de los trabajos.

Empredado existente 1 20,00 2,50 50,00
1 7,50 3,42 25,65

Frente entrada capilla 1 7,90 1,30 10,27

85,92 31,20 2.680,70

ADE010l m³ Excavación en zanjas en suelo existente, con medios manuales

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundi-

dad de 2 m, en suelo existente, con medios manuales, hasta alcan-

zar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso transpor-

te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,

extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materia-

les excavados y extendido de material sobrante en sitio indicado por

la propiedad. Se incluye p.p. de ejecución por bataches, a fin de no

debilitar el apoyo estructural del edificio principal y las pilastras.

Excavación tubo 1 27,50 0,60 0,60 9,90
Conexión con muro 1 12,00 0,60 0,90 6,48
Cajeado para arqueta 1 1,00 1,00 0,80 0,80

17,18 64,92 1.115,33

GTUBODREN ML Tubo de PVC de 315mm

Submistro y colocación de tubo de policloruro de vinilo orientado

(PVC-O), de 315 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. El precio in-

cluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento

y la disposición en obra de los elementos. Se ejecutará por tramos o

bataches, para garantizar la estabilidad de la estructura existente.

Excavación tubo 1 27,50 27,50
Conexión con muro 1 12,00 12,00

39,50 70,51 2.785,15

4.2 m3 rell.arena asiento y rec.tuberia

Relleno de arena en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso verti-

do y rasanteo
Excavación tubo 1 27,50 0,60 0,15 2,48
Conexión con muro 1 12,00 0,60 0,15 1,08

3,56 13,03 46,39

4.3 m3 relleno zanjas compac.propia exc

Relleno de zanjas, con matarial seleccionado de la propia excava-

ción, de préstamo o de cantera, incluido extensión, compactado en

tongadas de 20 cm. de espesor y refino.
Excavación tubo 1 27,50 0,60 0,30 4,95
Conexión con muro 1 12,00 0,60 0,30 2,16
reconstrucción camino 1 12,00 0,60 0,30 2,16

9,27 6,23 57,75

6.07 m3 HA-20 protecc.tubería arm.central

Hormigón HA-20-P-20-IIb, armado con 30 kg/m3 de acero, vertido

y vibrado en protección de tuberías, según detalles proyecto. Medi-

ción sobre perfiles teóricos del mismo.
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Excavación tubo 1 27,50 0,60 0,15 2,48
Conexión con muro 1 12,00 0,60 0,15 1,08

3,56 123,89 441,05

APPED pa Aportación piedra

Tareas de acarreo manual, seleccionado y preparación de piedra ya

sea procedente externa o bien de la misma finca, para ejecución de

la totalidad de partidas incluidas en el presupuesto.

1 1,00

1,00 1.306,61 1.306,61

RECEMP m2 Reconstrucción empedrado original

Reconstrucción de empedrado original empleando técnicas artesa-

nales, utilizando piedras originales del empedrado preexistete, pie-

dra de cantera y procedente de restos de la misma finca, mantenien-

do en todo caso el diseño original en cuanto a geometría de cada

una de las piezas y técnica de construcción totalmente en seco o

con aportación de mortero de cal y grava, según se aprecie en el

desmontaje, incluyendo labrado, asiento, y remates contra elemen-

tos arquitectónicos existentes.

Tareas a realizar por margers acreditados mediante certificado ofi-

cial de acreditación o carta de maestro artesano. Se exigirá presenta-

ción de documentación e historial de trabajos realizados para acep-

tación y entrada en obra de cada uno de los margers que se encar-

garán de la ejecución de los trabajos.

Empredado existente 1 20,00 2,70 54,00
1 7,50 3,42 25,65

Frente entrada capilla 1 7,90 1,30 10,27

89,92 216,26 19.446,10

FAIXCONT ml Faja piedra contención empedrado

Ejecución de faja de piedra de contención y enmarcado de empedra-

do, mediante el uso de piedra existente de dimensiones mayores a

las de las usadas en el propio empedrado, contemplando 2 caras vis-

tas, una de ellas vista en pendiente. La disposición será totalmente

en seco, ajuste entre piedras muy trabajado para evitar el paso de

agua. Se emplearán métodos tradicionales.

Tareas a realizar por margers acreditados mediante certificado ofi-

cial de acreditación o carta de maestro artesano. Se exigirá presenta-

ción de documentación e historial de trabajos realizados para acep-

tación y entrada en obra de cada uno de los margers que se encar-

garán de la ejecución de los trabajos.

Faja contención 1 4,33 4,33

4,33 99,16 429,36

214 marzo 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Empedrat porxo
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EMPDES m2 Empedrado rejunteado zona desagüe

Ejecución de empedrado mediante piedra y junta de cal, con pen-

diente contra el imbornal y remate frontal para evitar el paso de

agua. Se incluyen tareas de excavado previas para nivelar el acaba-

do final con los niveles requeridos para evacuación del agua.

Tareas a realizar por margers acreditados mediante certificado ofi-

cial de acreditación o carta de maestro artesano. Se exigirá presenta-

ción de documentación e historial de trabajos realizados para acep-

tación y entrada en obra de cada uno de los margers que se encar-

garán de la ejecución de los trabajos.

Frente faja 1 4,33 1,00 4,33

4,33 297,47 1.288,05

RECMARG pa Desmontaje y reconstrucción marges para paso de tubería a bancal
contiguo

Trabajos de desmontaje y reconstrucción de marges para paso de

tubería de desagüe, a bancal contiguo a camino, incluyendo tareas

manuales de excavación en cimentación de bancal. Se reconstruirá

con la misma piedra desmontada del banca anterior, manteniendo

en todo caso la estética y los tonos del marge original.

Tareas a realizar por margers acreditados mediante certificado ofi-

cial de acreditación o carta de maestro artesano. Se exigirá presenta-

ción de documentación e historial de trabajos realizados para acep-

tación y entrada en obra de cada uno de los margers que se encar-

garán de la ejecución de los trabajos.

1 1,00

1,00 1.198,02 1.198,02

ARQIMB ud Ejecución de arqueta y reja de hierro forjado

Ejecución de arqueta mediante mampostería, de dimensiones inte-

riores libres de 90x45x50cm, incluyendo colocación de reja de hierro

forjado formada por marco de sujección a mampostería mediante

perfiles en L de 40mm, cerco perimetral y barrotes de forja para so-

porte de vehículos, acabado y diseño tradicionales. La arqueta será

desmontable y registrable. Se incluyen los trabajos de remate poste-

riores de pavimentos de tierra.

Tareas a realizar por margers acreditados mediante certificado ofi-

cial de acreditación o carta de maestro artesano. Se exigirá presenta-

ción de documentación e historial de trabajos realizados para acep-

tación y entrada en obra de cada uno de los margers que se encar-

garán de la ejecución de los trabajos.

1 1,00

1,00 1.383,46 1.383,46
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SYS ud Medidas preventivas seguridad según normativa vigente

Medidas colectivas e individules de seguridad y salud necesarias pa-

ra la completa ejecución del contrato en cumplimiento de la norma-

tiva vigente, incluyendo protecciones provisionales en el proceso de

ejecución de la totalidad de partidas, protecciones individuales nece-

sarias y señalización pertintente de las zonas a intervenir. Se incluye

el alquiler de cabinas sanitarias portátiles durante el proceso de

construcción de los trabajos.

1 1,00

1,00 490,21 490,21

TOTAL 00.............................................................................................................. 32.668,18

TOTAL ............................................................................................................................... 32.668,18
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