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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE
HAN DE REGIR EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA
LA ASISTENCIA A LA REDACCION DEL PROYECTO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE CALVIA.

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos que han de ser objeto de la prestacion del
servicio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el mismo y concretar

la redaccion y presentacion de los documentos necesarios.
CPV (Referencia de Nomenclatura):
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

71240000 - Servicios de arquitectura, ingenieria y planificacion.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestaciéon del servicio para la asistencia técnica para la colaboracién en
trabajos de ingenieria de instalaciones y proyecto de actividades de la Escuela Municipal de musica de

Calvia.

Este servicio dispondra de un Director del Proyecto, funcionario municipal competente designado por el

Jefe de Servicio de Vies i Obres.

3.- ANTECEDENTES

El Area de Infraestructuras del Ajuntament de Calvia precisa de soporte suplementario de ingenieria para
el disefo y direccion de obras de instalaciones. La ejecucion de trabajos y actividades se ajustara a las

diversas actuaciones del departamento.

Estas actuaciones abarcan: Estudios, anteproyectos, proyectos, direcciones de obra, pruebas vy
seguimiento de las instalaciones en obra, y certificaciones final de obra, asi como proyecto de

actividades.
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Principalmente las instalaciones seran eléctricas y de climatizacién, aunque abordaran otras asociadas.

La escuela municipal de musica, situada en la planta primera del antiguo edificio consistorial de Calvia,
cuenta con instalaciones obsoletas de electricidad y climatizacién y ademas la planta primera no resulta
accesible. Una vez que se ha realizado escalera de emergencia puede entrar en funcionamiento un ala

del edificio que hasta el momento no se utilizaba.

Para ello serd preciso unificar y modernizar las distintas instalaciones (electricidad, climatizacion,

ventilacién, ascensor, energias alternativas, etc.) asi como las obras de refuerzo a que haya lugar.

4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se detallan los trabajos para poder conocer la naturaleza de los trabajos a efectos de poder realizar una

oferta.

e Célculo de la estructura para colocacién de ascensor en Hall de entrada y otros refuerzos
necesarios (terrazas planas para instalacion de maquinaria de aire acondicionado y ventilacion,

etc.).

¢ Proyecto Instalaciones y direccion de obra de las mismas (comprendera electricidad, ventilacion,

climatizacion, iluminacion, contraincendios, ascensor, etc.)
* Proyecto de actividades incluida la emisién del correspondiente certificado final de obra.
Para la redaccién del proyecto de ejecucion se solicita la realizacion de la siguiente documentacion:
a) Calculo estructural de las obras de consolidacion y para la colocacion de ascensor.

b) Redaccion de los documentos Estado de Mediciones, Cuadro de Precios 1y 2, Justificacion de
Precios (Descompuestos), Presupuesto, Hoja Resumen de Presupuesto y Justificacion de

Eliminacién de Residuos (con atencion a la retirada de piezas de fibrocemento).
c¢) Proyecto de Instalaciones incluyendo la obtencién del certificado energético.
d) Proyecto de Seguridad y Salud.

e) Proyecto de Actividad y emisién en su dia del correspondiente Certificado de Final de Obra de

la Actividad.
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El proyecto constard de Memoria, Anejos, Planos, Pliego de Condiciones, Presupuesto y Estudio de

CONTENIDO DEL PROYECTO.

Seguridad y Salud (EBSS). La solucién desarrollada debera quedar lo suficientemente definida para poder

licitar el proyecto constructivo.

El proyecto incluira la cartografia o topografia a escala adecuada en formato digital y papel; detallando
minuciosamente el procedimiento constructivo a ejecutar, la tecnologia 6ptima y las medidas

preventivas a considerar para garantizar el éxito de la actuacion.

El proyecto se adaptara a la normativa vigente de aplicacion a las obras (Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico , RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, etc..). Se
incluird toda la documentacién necesaria para la definicién, contratacion y ejecucién de las obras asi
como la definicién de las medidas a adoptar para minimizar las afecciones al medio ambiente durante la

ejecucién de las obras.

Las secciones tipo y disefo de los elementos de la obra a proyectar se estudiaran teniendo en cuenta el
emplazamiento de las mismas, la tipologia y caracteristicas de la zona, la disponibilidad de materiales y la

conservacion y mantenimiento futuros.

El consultor deberd estudiar la accesibilidad eliminando las posibles barreras arquitecténicas de tal
manera que una persona con movilidad reducida pueda acceder y desplazarse a todos los lugares de la
calle. Habra una comisién de seguimiento de las obras formada por representantes del ayuntamiento,

vecinos, hoteleros y comerciantes de la zona.

El proyecto constara, como minimo, de los siguientes documentos:
DOCUMENTO N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

1.- MEMORIA

1.1.- Objeto del Proyecto

1.2.- Estado Actual

1.3.- Antecedentes

1.4.- Cartografia y Topografia
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1.5.- Geologia y Geotecnia

1.6.- Efectos Sismicos

1.7.- Descripcion de las Obras

1.8.- Servicios Afectados

1.9.- Justificacién de Precios

1.10.- Seguridad y Salud

1.11.- Plazo de Ejecucién

1.12.- Clasificacién del Contratista

1.13.- Férmula de Revisién de Precios

1.14.- Plazo de garantia

1.15.- Presupuestos

1.16.- Declaracion de obra completa

1.17.- Documentos que Integran el Proyecto
1.18.- Resumen y Conclusiones

2.- ANEJOS

Anejo n° 1.- Antecedentes

Anejo n° 2.- Reportaje Fotografico

Anejo n° 3.- Cartografia y Topografia

Anejo n° 4.- Justificacion de precios

Anejo n° 5.- Plan de Obra

Anejo n° 6- GESTION DE RESIDUOS

Anejo n° 7.- Presupuesto para Conocimiento de la Administracién

Anejo n° 8.- Eficiencia energética (RD 235/2013)

Ajuntament de
Calvia Mallorca

Vies i Obres
calvia.com
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Anejo n° 9.- Calculo de instalaciones .

Anejo n° 10. Calculos estructurales

Cuantos Anejos y documentacion sea requerida por otras administraciones.

DOCUMENTO N° 2: PLANOS

2.1.- indice y emplazamiento

2.2.- Estado Actual

2.3.- Planta General

2.3.2 Plano normativa urbanistica.

2.3.3 Plano de afecciones a terrenos.

2.4.- Planta Detallada

2.5.- Alzados y secciones

2.6.- Planos de estructura

2.7.- Planos de instalaciones

2.8.- Planos de definicién constructiva

2.9.- Planos de seguridad y salud.

Cuantos planos demanden otras Administraciones.
DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
DOCUMENTO N° 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
Aplicando precios de mercado y el Convenio Sectorial vigente:
4.1.- Mediciones

4.2.- Cuadro de Precios descompuestos.

4.2.1.- Cuadro de Precios n° 1

4.2.2.- Cuadro de Precios n° 2

Ajuntament de
Calvia Mallorca

Vies i Obres
calvia.com
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4.3.- Presupuesto

4.3.1.- Presupuestos Parciales

4.3.2.- Presupuesto General. Presupuesto para Conocimiento de la Administracién
DOCUMENTO N° 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BASICO

De acuerdo al RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion.

En el caso de que el director del contrato presentara reparos para la aprobacion de los trabajos y éstos
derivasen de errores aritméticos, incumplimientos de normas o reglamentos técnicos vigentes, o bien de
errores de calculos o de cualquier otro aspecto del trabajo cuya realizacién haya incumplido el consultor,
sera obligacion de éste, subsanar las deficiencias en los términos y plazos que requiera el director, sin

que tenga derecho a compensacién econémica alguna.

Direccion de los trabajos

El director del contrato sera designado por el Ajuntament de Calvia.

Seran funciones del director del contrato, entre otras, las siguientes:

*

Dar el visto bueno final al proyecto y conclusiones presentadas por el consultor.

*

Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones establecidas en el contrato

o en otras disposiciones legales.

*

Establecer y concretar los criterios al consultor y supervisar el desarrollo de los trabajos.

Personal del consultor

El contratista/consultor acreditard ante esta Administracion, en los términos oportunos, reunir los
requisitos para contratar segin lo determinado en la LCSP , asi como no estar incurso en ninguna de las
circunstancias previstas en la citada Ley y cumplir con las demas condiciones que al efecto determina el

Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Publico. Debe cumplir los siguientes requisitos:

Cada trabajo dispondra de un Director del Proyecto, funcionario municipal competente designado por el

Jefe de Servicio de Vies i Obres.

Atendiendo a la tipologia de los trabajos el personal del consultor contara con los siguientes equipos,

ademas del Director del Proyecto:
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TRABAJO

PERSONAL MINIMO DEL CONSULTOR (aparte del

director del proyecto)

Asistencia técnica para la colaboracién en
trabajos de ingenieria de instalaciones y
proyecto de actividades de la Escuela Municipal

de musica de Calvia.

1 Ingeniero industrial para instalaciones y calculos
estructurales, el cual debera responsabilizarse
mediante firma de los documentos y calculos

entregados.

El consultor informara por escrito o de palabra al director del contrato, cada vez que le sea solicitado o

cuando lo requiera el desarrollo general de los trabajos encomendados.

Presentacion del proyecto

Cada estudio se entregara en formato DIN A4, en dos ejemplares debidamente encuadernados. Se

adjuntaran dos CD con el contenido editable (ACAD, WORD, PRESTO) y otros dos en formato PDF, tanto

del documento entregado, como de las bases de datos y hojas de calculo utilizadas para la realizacion del

proyecto.

Se podra requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentacién del proyecto ante

asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé un maximo de 4 presentaciones publicas.

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién sera de:

TRABAJO PLAZO EJECUCION
Asistencia técnica para la colaboracion en
trabajos de ingenieria de instalaciones y
4 semanas

proyecto de actividades de la Escuela Municipal

de musica de Calvia

6.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

El responsable del contrato sera el Jefe de Servicio de Vias y Obras o la persona en la que delegue.
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Presupuesto base de licitacion: diez mil cuatrocientos ochenta y seis euros con ochenta y dos céntimos

(10.486,82¢)

7.- PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO

21% IVA: dos mil doscientos dos euros con veintitrés céntimos (2.202,23€)
TOTAL: doce mil seiscientos ochenta y nueve euros con cinco céntimos (12.689,05€)

El importe del contrato se ha calculado se ha calculado en base al Convenio de la Construccién 2022

( codigo de convenio 07000335011981)

CATEGORIA DOTACION | PLAZO (mes) PRECIO UNITARIO COSTE EMPRESA
ingeniero industrial 55,00% 2 5.855,07 € 6.440,58 €
Auxiliar Administrativo 20,00% 2 3.695,97 € 1.478,39 €
Medios técni

edlos tecnicos y 100,00% 2 600,00 € 1.200,00 €
materiales
TOTAL 9.118,97 €
15% BI 1.367,85 €
TOTAL (SIN IVA) 10.486,82 €

8. ABONO DE LOS TRABAJOS

El abono de los trabajos se realizara mediante la presentacion por el adjudicatario de una
factura al finalizar el servicio. Esta factura debera ser conformada por el director del contrato
designado por el Ayuntamiento.

El pago se harad con cargo a la partida presupuestaria 503 45000 6090000 “HONORARIS
D'ESTUDIS | REDACCIO PROJECTES”.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

1.- Oferta econ6mica: Maximo 65 puntos.
A aquella empresa que presente la oferta mas baja se le asignaran automaticamente los 65

puntos. Al resto resta de las ofertas se puntuard la propuesta siguiendo la férmula siguiente:
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P=(0Obx49)/01

Siendo:
* P esla puntuacion de la oferta a evaluar.
+ OB es el importe de la oferta més baja.

* 01 es el importe de la oferta a evaluar.

2.- Realizacion de proyectos similares: Maximo 25 puntos.
Se valoraran un maximo de 5 proyectos otorgando 5 puntos por cada uno.

Para acreditarlo se debera presentar un certificado de buena ejecucion.

3.- Plazo de presentacion anticipado de los trabajos requeridos (hasta 10 puntos)

1 punto por cada dia de presentacion anticipado hasta un maximo de 10 dias.

El ayuntamiento de Calvia se reserva el derecho de declarar desierto el procedimiento de
seleccion. El adjudicatario, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de
seguros que resultasen obligatorias y a visar los trabajos a su cargo. Las cuestiones surgidas
sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos del pliego y el subsiguiente contrato,

seran resueltas por el 6rgano de contratacion.

Jefe de servicio de Mantenimiento Directora Técnica de Infraestructuras

Fdo: Francesc Vicens Company Fdo: Patricia Franco Marti





